

**(( تأییدیه قرارداد ))**

<p>۱- موضوع قرارداد : اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه شهرستانک عیلکی شهرستان بیرجند</p> <p>۲- مبلغ کل قرارداد ۱۳,۷۱۸,۱۷۲,۶۹۸ ریال</p> <p>۳- طرف قرارداد : شرکت تعاونی حافظان مراتع سرپیشه</p> <p>۴- مدت قرارداد : ۳ ماه</p> <p>۵- شماره موافقتنامه یا طرح : ۱۳۰۶۰۰۱ج۲۰۱</p> <p>۶- محل تأمین اعتبار : محل اعتبارات استانی ۱۴۰۱ - دو سوم درآمد نفت(نقدی)</p>	<p>۷- عنوان طرح : آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه های داخلی شهرستان بیرجند-حوزه شهرستانک عیلکی</p> <p>۸- عنوان پروژه : اجرایی حوزه شهرستانک عیلکی</p> <p>۹- حجم/سطح پروژه : عملیات سنگ و ملاتی به حجم ۷۳۳ متر مکعب</p> <p>۱۰- ضریب پیمان : ۱,۱۹۹۹</p> <p>۱۱- شهرستان / حوزه محل اجرا : بیرجند- حوزه شهرستانک عیلکی</p>
رئیس اداره مربوطه:	معاونت مربوطه (اداره کل)
امضاء	امضاء
نظریه امور حقوقی اداره کل: <b>قرارداد مورد تایید است.</b>	
امضاء	
نظریه مدیریت امور مالی اداره کل: <b>قرارداد مورد تایید است.</b>	
امضاء	
نظریه امور پیمانها و قراردادهای اداره کل: <b>قرارداد مورد تایید است.</b>	
امضاء	
نظریه معاونت برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع اداره کل: <b>قرارداد مورد تایید است.</b>	
امضاء	

نظریه مدیر کل : **قرارداد مورد پذیرش بوده جهت اجرا اقدام به عمل آید.**

امضاء



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت جهاد کشاورزی

شماره: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰۴۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

پیوست: دارد

" ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید"



سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور  
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی



جمهوری اسلامی ایران

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی

# « موافقتنامه »

موضوع پیمان:

اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز شهرستانک عیلکی شهرستان بیرجند

کد طرح: ۲۰۱ ج ۱۳۰۶۰۰۱

نام پیمانکار: شرکت تعاونی حافظان مراتع سریشه

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی به نمایندگی آقای علیرضا نصرآبادی که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت تعاونی حافظان مراتع سریش به شماره ثبت ۵۲۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۵۶۵۹ دارای صاحبان امضای مجاز آقایان سید محمود هاشمی زاده به شماره ملی ۰۶۵۲۹۲۸۳۰۷ (رئیس هیئت مدیره) و مجتبی برزگری به شماره ملی ۰۶۵۳۳۴۰۹۲۳ (مدیرعامل) که در این کار پیمانکار نامیده می شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

**ماده ۱) موضوع قرارداد: اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز شهرستانک شهرستان بیرجند**  
**عملیات سنگ و ملاتی به حجم ۷۳۳ متر مکعب (احداث یک سازه سنگ و ملات یک دیوار ساحلی)**

**ماده ۲، اسناد و مدارک**

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است.

الف) موافقتنامه

ب) شرایط عمومی (بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ و اصلاحیه شماره ۹۸/۱۷۵۹۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹)

ج) شرایط خصوصی

د) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستور العمل ها و استانداردهای فنی

ه) برنامه زمانی کلی

و) فهرست بها و مقادیر کار

ز) نقشه ها (شامل اجزای سازه، نقشه جانمایی و توپوگرافی)

کلیه بندهای فوق در این ماده جزء لاینفک قرارداد بوده و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها، مبادرت به قبول تعهد نموده است

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شماره می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتجلس باشد.

در صورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دو گانگی مربوط به مشخصات فنی باشد. اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دو گانگی مربوط به بهای کار باشد. فهرست بها بر دیگر اسناد، مدارک پیمان اولویت دارد.

**ماده ۳) مبلغ**

مبلغ پیمان: ( به حروف: سیزده میلیارد و هفتصد و هجده میلیون و صد و هفتاد و دو هزار و ششصد و نود و هشت ریال )  
به عدد ۱۳,۷۱۸,۱۷۲,۶۹۸ ریال ) طبق فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۲ می باشد. مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت جهاد کشاورزی



سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور  
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

شماره: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰۴۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

پیوست: دارد

" ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید"

ضریب پیمان ۱،۱۹۹۹ می باشد.

\* پرداختها در صورت تخصیص به صورت نقدی می باشد .

نحوه پرداخت مطابق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان و متناسب با پیشرفت فیزیکی و پس از تایید صورت وضعیت توسط دستگاه نظارت می باشد.

#### ماده ۴) تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان ۳ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل زمین جهت اجرای سازه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۷ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

#### ماده ۵) دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت و یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

#### ماده ۶) نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده مشاور نظارت ( شرکت مهندسین مشاور ..... ) تحت نظارت ناظر عالی (معاونت آبخیزداری) با هماهنگی رییس اداره کنترل سیلاب و آبخیزداری و ناظر مقیم که با معرفی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند است، واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود و طبق مفاد ماده ۶ شرایط عمومی پیمان، هرگونه مکاتبه و دستور کار از سوی نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما در بستر اتوماسیون اداری و نرم افزار تدکار در حکم ابلاغ از سوی کارفرما است. در سال ۱۴۰۲ با توجه به انتخاب مشاور به منظور نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای پیمان مربوطه ناظر عالی و کارگاهی مشاور به پیمانکار اعلام خواهد گردید و پیمانکار ملزم به هماهنگی کامل با مجموعه نظارتی است.

پیمانکار مکلف است ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت قبل از شروع هر فعالیت اجرایی که نیاز به اخذ مجوز انجام کار دارد، درخواست خود را به مهندس ناظر تحویل دهد و مهندس ناظر نیز ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت اعلام نظر نماید. پس از انجام هر قسمت از ریز عملیات، پیمانکار مکلف است حداکثر تا ۲۴ ساعت آتی صورجلسه متره و ابعاد و احجام مربوطه را از طریق نرم افزار تدکار تنظیم و تحویل کارفرما نماید. تایید صورجلسات توسط ناظر عالی پروژه در سامانه تدکار به منزله ابلاغ به پیمانکار در راستای انجام مفاد ردیف ۱۹ کلیات فهرست بهای ملزم به پیمان خواهد بود.

#### ماده ۷: نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: بیرجند، خیابان ارتش، نرسیده به سه راهی معلم، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی  
نشانی پیمانکار: شهرستان سربیشه- جنب دفتر اداره تعاون روستایی تلفن: ۰۹۱۵۶۶۴۹۲۴۵

نماینده پیمانکار

سید محمود هاشمی زاده - مجتبی برزگری

امضا

نماینده کارفرما

علیرضا نصر آبادی

امضا

بیرجند- خیابان ارتش- سه راه معلم کد پستی: ۹۷۱۷۶۹۹۱۴۳ تلفن: ۹-۰۹۱۵۶۶۴۹۲۴۵ دورنگار: ۰۵۶)۳۲۲۱۸۰۸۶

وبگاه: <https://khjonoobi.frw.ir> رایانامه: [khj@frw.ir](mailto:khj@frw.ir)

شرایط عمومی

بسمه تعالی



شماره: ۹۸/۱۷۵۹۸۳	بخشنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها،
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹	دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
موضوع: ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها	
<p>به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نظام فنی و اجرایی کشور و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آئین نامه اجرائی آن، بدینوسیله اصلاحیه بند «الف» ماده (۴۷) شرایط عمومی نشریه شماره ۴۳۱۱ با عنوان موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها، موضوع ابلاغیه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳، از نوع گروه اول (لازم الاجراء) ابلاغ می گردد، تا از تاریخ ابلاغ برای انعقاد پیمان، اجرا و فسخ آنها مورد عمل قرارگیرد.</p> <p>به بند الف ماده (۴۷) شرایط عمومی ابلاغیه فوق الذکر تبصره زیر اضافه می شود:</p> <p>تبصره: برای فسخ پیمان در مورد طرحها و پروژه های استانی، که بخشی یا تمام اعتبار آن از محل اعتبارات بودجه عمومی استانی تامین و توسط دستگاههای اجرائی استانی اجرا می شوند و همچنین طرحها و پروژه های ملی استانی شده، کارفرما موظف است، حداکثر ظرف مدت دو هفته از اتمام مهلت تعیین شده (ده روزه) برای پیمانکار پس از ابلاغ اخطار، مستندات لازم را به دبیرخانه شورای فنی استان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان) جهت طرح و استماع دفاعیات طرفین توسط "کارگروه پیمان و ضوابط فنی" و اعلام نظر به شورای فنی استان و اتخاذ تصمیم در شورای فنی ارسال نماید. نتیجه تصمیم شورای فنی استان، حداکثر ظرف مدت دو هفته، توسط رییس سازمان به دستگاه اجرائی و پیمانکار، اعلام و در صورت تصویب فسخ پیمان، دستگاه اجرائی نیز پس از دریافت مصوبه، بلافاصله نسبت به ابلاغ و اعمال آن اقدام می نماید.</p> <p>سایر مفاد ابلاغیه فوق الذکر به قوت خود باقی و نافذ بوده و بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۰۱۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۱ با این ابلاغ ملغی می گردد. موارد فسخی که قبل از ابلاغ این بخشنامه در هیات مربوطه مطرح شده و در حال پیگیری است، طبق بخشنامه سابق انجام می شود</p>	

محمد باقر توپخت

ش.ش: 3351947



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت جهاد کشاورزی

شماره: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰۴۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

پیوست: دارد

" ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید"



سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور  
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

بسمه تعالی



وزارت جمهوری  
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
دفتر ریس سازمان

شماره: ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳	موضوع: رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی
تاریخ: ۱۳۸۰/۴/۲۳	موضوع: رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی
<p>به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه استانداردهای اجرایی مربوط و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۳۵۲۵/ت/۱۳۸۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران) و نیز در اجرای بخشنامه های:</p> <p>- شماره ۲۳۲۹-۷۳۸/۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۴</p> <p>- شماره ۸۱۴۵-۲۵۸۷/۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۱</p> <p>- شماره ۷۱۴۰-۷۴۵۸/۵۴-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۳</p> <p>این دستورالعمل از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شرح زیر ابلاغ می گردد:</p> <p>۱- به منظور صرفه جویی در زمان و مصرف نثریات، از این پس طرفین قرارداد، به جای مهر و امضای تمامی صفحات نثریات و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادها، محل تعیین شده در جدول پیوست، مقابل عنوان نثریه یا ضابطه ای که در قرارداد مورد نظر لازم الرعایه است را در آخرین ستون سست چپ امضا می نمایند. این امضا به منزله پذیرش مفاد ضوابط و دستورالعمل های لازم الرعایه در قرارداد خواهد بود. بدیهی است سایر ضوابط و دستورالعمل ها نظیر موافقت نامه، شرایط خصوصی، پیوستهای شرح خدمات و حق الرجعه که نام آنها در این جدول درج نشده است باید طبق روال قلمی مهر و امضا و به قرارداد ضمیمه شوند.</p> <p>۲- همه ساله فهرست به روز شده نثریات و سایر ضوابط قراردادی، به عنوان راهما، از طرف این سازمان ابلاغ می گردد. دستگاههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذیربط علاوه بر رعایت موارد فوق، موظفند سایر ضوابطی را که تا تاریخ انتشار فهرست بعدی توسط این سازمان تدوین و ابلاغ می شوند به ردیفهای جدول منتشر شده اضافه نمود. و به هنگام انعقاد قرارداد مقابل نام آنها را نیز امضا نمایند.</p>	
<p>محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان</p>	

" ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید "

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۱ از ۳ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضاء
۱	۴۳۱۱	شرایط عمومی پیمان	۱۰۸۸-۱۰۲/۸۴۲-۵۴ ۱۳۷۸/۳/۳	
۲	۳۴۱۸	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	۸۴۲-۱۰۵/۳۴۶۰-۵۴ ۱۳۷۹/۴/۲۹	
۳	۳۴۱۹	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی	۱۶۷۰-۱۰۵/۲۷۵۳-۵۴ ۱۳۷۹/۵/۲۴	
۴	_____	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح	۷۳۵-۱۰۵/۲۰۱-۵۴ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵	_____	دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهارسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.	_____	
۶	۱۰	جوشکاری در ساختمانهای فولادی	_____	
۷	۲۱	تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری	_____	
۸	۲۲	جوش پذیری فولاد ساختمانی	_____	
۹	۲۳	بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی	_____	
۱۰	۲۴	ایمنی در جوشکاری	_____	
۱۱	۲۶	جوشکاری در درجات حرارت پائین	_____	
۱۲	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر اول)	۱۱۷۸-۱۰۲/۳۸۹۷-۵۶-۵ ۱۳۷۳/۳/۲۸	
۱۳	۷۹	شرح خدمات نقشه برداری	_____	
۱۴	۸۲	راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک	۱۸۰۸۰-۱/۲۰۶۱-۵۶ ۱۳۷۱/۱۱/۱۲	
۱۵	۸۳	نقشه‌های همسان پلها و آبروها تا دهانه ۸ متر	_____	
۱۶	۸۹	مشخصات فنی تأسیسات برق بیمارستان	۴۵۳۹-۱/۳۳۳-۵۶ ۱۳۷۰/۳/۲۷	
۱۷	۹۰	دیوارهای سنگی	۴۴۵۰-۱/۳۸۰-۵۶ ۱۳۶۳/۴/۱۱	

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳-۵۴/۴۶۱۲-۱۰۵/۴/۲۳ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۲ از ۳ صفحه				
ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضاء
۱۸	۹۵	مشخصات فنی نقشه برداری	۱۳۸۵۰-۱/۱۴۴۸-۵۶ ۱۳۶۹/۹/۷	
۱۹	۱۰۱	مشخصات فنی عمومی راه	۱-۹۵۹۸/۵۶-۱۶۹۱ ۱۳۶۴/۹/۵	
۲۰	۱۰۲	مجموعه نقشه‌های همسان عرشه پلها تا دهانه ۲۰ متر	—	
۲۱	۱۰۷	نقشه‌های همسان شبکه‌های آبیاری و زهکشی	—	
۲۲	۱۰۸	مشخصات فنی عمومی شبکه‌های آبیاری و زهکشی	—	
۲۳	۱۱۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی	۱۰۵-۱۰۰/۵۴-۲۸ ۱۳۸۰/۱/۸	
۲۴	۱۱۱	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش اول)	—	
۲۵	۱۱۲	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش دوم)	۱۹۰۴۷-۱/۲۱۷۸-۵۶ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۶	۱۱۷	مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری	۱۹۰۴۵-۱/۲۱۷۷-۵۶ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۷	۱۱۹	دستورالعمل‌های همسان نقشه برداری (چهار جلد)	۱۷۵۴۹-۱/۲۰۰۹-۵۶ ۱۳۷۱/۱۱/۳	
۲۸	۱۲۰	آیین نامه بتن ایران (تجدید نظر اول)	۶۴۳۷-۱۰۵/۴۸۵۵-۵۴ ۱۳۷۹/۹/۲۹	
۲۹	۱۲۲	مجموعه نقشه‌های همسان اجرایی ساختمانهای گوسفندداری	۷۴۲۴-۱/۷۸۶-۵۶ ۱۳۷۱/۴/۳۱	
۳۰	۱۲۴	مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی	۱-۱۹۶۶۱/۵-۵۶-۱۸۲۱۷ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵	
۳۱	۱۲۵	مجموعه نقشه‌های همسان اجرایی مخازن آب زمینی	۲۳۰۹۷-۱۰۲/۲۳۳۳۷-۵۶-۵ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵	
۳۲	۱۲۸	مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمانها (دو جلد)	۱۰۹۳-۱۰۲/۹۶۴-۵۶ ۱۳۷۷/۳/۹	
۳۳	۱۳۲	موازين فنی ورزشگاههای کشور (چهار جلد)	۵۱۹۸-۱۰۲/۱۵۶۷۹-۵۶-۵ ۱۳۷۳/۱۲/۷	
۳۴	۱۳۹	آیین نامه بارگذاری پلها (تجدید نظر اول)	۱۶۲-۱۰۵/۲۲۰۳-۵۴ ۱۳۷۹/۴/۷	



شماره: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰۴۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

پیوست: دارد

" ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید "

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۲ از ۳ صفحه

شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضاء
۳۵	نقشه‌های همسان کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی(سه جلد)	_____	_____
۳۶	راهنمای طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	_____	_____
۳۷	ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	۶۳۲۴-۱۰۲/۱۳۳۸-۵۶ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵	_____
۳۸	برنامه ریزی و طراحی هتل	_____	_____
۳۹	تسهیلات پیاده‌روی(سه جلد)	_____	_____
۴۰	تقاطع های همسطح شهری(سه جلد)	۱۴۱۰-۱۰۲/۸۹۵-۵۴ ۱۳۷۶/۳/۱۹	_____
۴۱	ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاو شیری	۲۰۴۲-۱۰۲/۵۶۰-۵۶ ۱۳۷۵/۴/۲۰	_____
۴۲	نقشه‌های همسان ساختمانهای پرورش گاو شیری	_____	_____
۴۳	راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیری	_____	_____
۴۴	آیین نامه طرح هندسی راهها	۷۴۴۴-۱۰۲/۱۵۲۳-۵۶ ۱۳۷۵/۱۱/۹	_____
۴۵	مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی	۶۸۴۰-۱۰۲/۶۳۲۵-۵۴ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵	_____
۴۶	ضوابط طراحی ساختمانهای اداری	۲۲۰۶-۱۰۲/۱۹۱۷-۵۴ ۱۳۷۷/۵/۴	_____
۴۷	مبانی طراحی کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی	_____	_____
۴۸	بتن در مناطق گرمسیر	۶۰۱۹-۱۰۲/۵۰۹۳-۵۴ ۱۳۷۸/۹/۲۷	_____
۴۹	ضوابط طراحی سازه‌های مجاور آب زیرزمینی بتنی	۴۸۵۴-۱۰۲/۴۳۱۲-۵۴ ۱۳۷۸/۸/۱۰	_____
۵۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری	۱۳۱۱-۱۰۲/۹۹۵-۵۴ ۱۳۷۹/۳/۱۱	_____
۵۱	آیین نامه طرح هندسی راه روستایی	۶۵۱-۱۰۲/۵۴۵۵-۵۴ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	_____

## شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۰۸۸/۸۴۲-۱۰۲/۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ و اصلاحیه شماره ۹۸/۱۷۵۹۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷-الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای پیمان، تعداد - نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصص های تعیین شده در زیر، به کار گمارد.

### تعهدی ندارد

ماده ۱۸-ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۷ روز از تاریخ مبادله پیمان است.

برنامه زمانی تفصیلی باید حاوی اطلاعات زیر باشد و پس از تنظیم به تایید کارفرما برسد:

- برنامه زمانی شروع و اتمام ریز فعالیت ها به تفکیک و با جزئیات فنی
- برنامه زمانی حضور تعداد عوامل فنی و اجرایی در کارگاه
- برنامه زمانی استقرار ماشین آلات در کارگاه به تفکیک نوع و تعداد
- برنامه زمانی تهیه و تامین مصالح
- ارائه نمودار پیشرفت فیزیکی فرضی پروژه و تعیین مبالغ کارکردهای فرضی ماهانه.

ماده ۱۸-۵) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

- در پایان هر ماه یک بار و مشروح کار اعم از کار انجام شده و کلیه مصالح، ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده.
- ریز تعطیلات اتفاق افتاده به همراه علت و تاریخ شروع به کار مجدد.

ماده ۲۰-الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

کارفرما هیچ گونه تعهدی ندارد و هزینه ای پرداخت نمی شود.

ماده ۲۰-ب و ماده ۲۰-ز) کارفرما، به شرح زیر مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند.

### کار فر ما تعهدی ندارد

ماده ۲۰-۵) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند.

- ۱- خودروی سبک یک دستگاه .
- ۲- تراکتور بیل لودری یا میکسر ۱ دستگاه
- ۳- تراکتور بیل دار و تریلی برای حمل سنگ و پی کنی و خاکریزی ۱ دستگاه ( عملیات سنگی بالاتر از ۱۰۰۰ متر مکعب ۲ دستگاه ) .
- ۴- تانکر ذخیره آب سیار حداقل ۴۰۰۰ لیتری، ۱ دستگاه ( عملیات سنگ ومالات بالاتر از ۱۰۰۰ متر مکعب ۲ دستگاه ) .
- ۵- تانکر اب مادر یک دستگاه( برای تامین اب مورد نیاز)
- ۶- استاد کار ماهر سنگ کار به تعداد ۲ نفر .
- ۷- کارگر ساده به تعداد مورد نیاز (برای پروژه های با حجم بیشتر از ۱۰۰۰ متر مکعب عملیات سنگی و یا توریسنگی، فعال بودن دو کارگاه به صورت همزمان)

شماره: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰۴۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

پیوست: دارد

" ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید"

ماده ۲۰-ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه روزانه دو نفر غذا در طول مدت پیمان (به تعداد وعده های غذایی زمان فعالیت کارگاه در هر روز برای عوامل دستگاه نظارت غذای گرم با کیفیت مناسب تهیه و در محیط کارگاه تحویل نماید) و پیمانکار موظف است ر ستوران طرف قرارداد را پس از تحویل عرصه کتبا به کارفرما معرفی نماید).

ماده ۲۱-ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد و حوادثی که باید بیمه گردد، به شرح زیر است پیمانکار پیش از شروع کار مکلف به بیمه نمودن کل عملیات اجرایی (بیمه تمام خطر) به هزینه کارفرما از زمان شروع تا پایان مدت قرارداد (با توافق کارفرما) می باشد و همچنین یک نسخه از اصل بیمه نامه را به کارفرما تحویل نماید. رعایت کلیه مفاد ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان از سوی پیمانکار الزامی است و در صورت قصور پیمانکار، کارفرما مطابق مفاد بند ح این ماده عمل خواهد نمود.

برابر مفاد نامه شماره ۹۸/۱۸/۲۳۴۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۸ مدیر کل دفتر حقوقی سازمان متبوع (پیوست اسناد مناقصه است)، پیمانکار مکلف به بیمه نمودن اموال مورد طرح میباشد.

ماده ۲۱-و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار به شرح زیر است. کارفرما در این خصوص تعهدی ندارد-پیمانکار موظف است عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد که راه عبوری مناسبی در پیاده رو و سواره رو برای رهگذران و وسایل نقلیه همواره باز بماند.

ماده ۲۲-الف) شمار نسخه ها نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد به شرح زیر است. یک سری نقشه اجرایی و آنالیزها تحویل پیمانکار می گردد.

ماده ۲۲-ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، به شرح زیر است:

- رعایت مفاد بند ۱۹ کلیات فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۲ در تنظیم صورتجلسات عملیات پنهان و غیر پنهان پروژه

- نماینده ی پیمانکار می بایست ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به تنظیم صورتجلسات اجرای عملیات، شامل نوع و ابعاد و احجام اقدام و به تایید دستگاه نظارت برساند و ارائه ی آن به پیوست صورت وضعیت ها از سوی پیمانکار الزامی است.

- پیمانکار مکلف است پس از انجام کار، نقشه چون ساخت عملیات انجام شده شامل، پلان و مقاطع طولی و عرضی را به طوری که بیانگر کلیه ابعاد سازه باشد، تهیه و به پیوست صورت وضعیت های مالی مربوطه ارائه نماید.

ماده ۲۴-ب) پیمانکار می تواند برای اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان، پیمان هایی با پیمانکاران جزء ببندد. پیمانکار حق واگذاری کل پیمان را ندارد.

ماده ۲۸) تحویل کارگاه

ماده ۲۸-الف) پیمانکار مکلف است تمام تمهیدات لازم برای تأمین و تجهیز انبار مصالح، پارکینگ ماشین آلات و اسکان و استقرار نیروهای انسانی و ابزار آلات را به هزینه ی خود تأمین نماید و کارفرما در اینخصوص تعهدی نخواهد داشت.

ماده ۲۹-۵) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است:

تعدیل نرخ پیمان مطابق بخشنامه دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها به شماره ۱۳۸۲/۰۹/۱۵-۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ تلفن: ۹۷۱۷۶۹۹۱۴۳ کد پستی: ۹۷۱۷۶۹۹۱۴۳-۹-۲۲۳۹۰۹۰۱ (۰۵۶) دورنگار: ۳۲۲۱۸۰۸۶ (۰۵۶) قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت جهاد کشاورزی

شماره: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰۴۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

پیوست: دارد



سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور  
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

" ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید"

ماده ۳۲-ج) هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانکار است :

- انجام آزمایشات GSI برای تعیین جنس خاکبرداری و تکمیل جداول ۳ و ۲ فصل ششم فهرست بها ۱۴۰۲ (پرداخت ردیف ایتیم های خاکبرداری کانال کنی و گودبرداری) منوط به ارایه نتایج آزمایشات شاخص GSI در پیوست نقشه های چون ساخت از سوی پیمانکار خواهد بود .

ماده ۳۵) دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۵۰۶۵۹ مورخ ۹۴/۹/۲۲ هیات وزیران، است. ماده ۳۶) میزان، روش پرداخت ونحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۵۰۶۵۹ مورخ ۹۴/۹/۲۲ هیات وزیران است. ماده ۳۸-الف) میزان و ترتیب پرداخت های ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است. کارفرما هیچگونه تعهدی ندارد و هزینه ای پرداخت نمی شود .

ماده ۳۸-ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تامین می کند . کارفرما هیچگونه تعهدی ندارد و هزینه ای پرداخت نمی شود .

ماده ۳۸-ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر، تامین می کند . کارفرما هیچگونه تعهدی ندارد و هزینه ای پرداخت نمی شود .

ماده ۳۹-ب) کل عملیات موضوع پیمان در یک مرحله و پس از اتمام پروژه قابلیت تحویل موقت طبق مفاد ماده ۳۹ را خواهد داشت.

ماده ۴۹-ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت میشود.

بر اساس مفاد بند ب ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد .

ماده ۵۰-الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت میگردد . کارفرما هیچگونه تعهدی ندارد و هزینه ای پرداخت نمی شود .

ماده ۵۰-بند ب ردیف ۶ - خسارت تاخیر غیر مجاز (ناشی از کار پیمانکار) به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می شود:

۱- برای ردیف ۱ بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان هرگاه جمع مدت تاخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود برای هر روز تاخیر، ۰,۰۱ مبلغ باقیمانده پیمان که در اجرای آن تاخیر شده است.

۲- برای ردیف ۲ بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان هرگاه جمع مدت تاخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند ۱ و برای مازاد بر آن حداکثر تا یک چهارم مدت پیمان، برای هر روز تاخیر ۰,۰۵ مبلغ باقیمانده پیمان که در اجرای آن تاخیر شده است.

نماینده پیمانکار

سید محمود هاشمی زاده - مجتبی برزگری

امضا

نماینده کارفرما

علیرضا نصرآبادی

امضا

شماره: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰۴۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

پیوست: دارد

" ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید"

## دستورالعمل اجرایی سازه سنگ و ملات

- ۱- پی کنی بدنه سازه و کناره ها ( آنکراژها ) طبق نقشه وبا هماهنگی ناظر مقیم انجام گردد .
- ۲- حجم ملات ماسه و سیمان مصرفی در عملیات سنگی-ملاتی معادل ۳۰درصد حجم سازه در نظر گرفته می شود. .
- ۳- ملات مورد استفاده با عیار ۲۸۵ کیلوگرم سیمان در یک متر مکعب ملات بنایی و ۳۶۰ کیلوگرم سیمان در یک متر مکعب ملات بندکش و اندود سیمانی رعایت گردد .
- ۴- سیمان مصرفی بایستی از نوع پرتلند باشد و استفاده از سیمان مرطوب ، سخت و کلوخه شده و سیمانی که پودر نباشد مجاز نیست .
- ۵- شن و ماسه مصرفی در پروژه بایستی تمیز ، سخت ، زبر ، باتراکم یکنواخت ، بادوام و فاقد هرگونه آغشتگی باشد و از نزدیکترین منبع قرضه ( ترجیحاً شن شویی ) به محل پروژه تهیه گردد .
- ۶- سنگ مصرفی بایستی با قطر بیش از ۳۰ سانتیمتر سالم و ابعاد آن به گونه ای باشد که قابل حمل توسط نیروی کارگری بوده و تناسب ۳۰ درصد ملات در یک متر مکعب بنایی سنگ و ملات رعایت گردد ، همچنین فاقد درز و شکاف باشد و در برابر عوامل جوی مانند سایش و یخ زدگی پایدار و از وزن مخصوص بالایی برخوردار باشد و قبل از استفاده در بنایی کاملاً شسته شود . ( درصورت استفاده از سنگ رودخانه ای در کارگاه با استفاده از ادوات لازم گوشه دار گردد )
- ۷- بندکشی در زمان مناسب و با ماسه شسته انجام گردد .
- ۸- آب دادن به موقع و مرطوب نگه داشتن سازه ضروری است و در صورت درخواست کارفرما یا مشاور با یک لایه چتایی در برابر تغییرات دمایی فصول گرم و سرد از خشکیدگی و یخ زدگی ملات جلوگیری شود .
- ۹- تعبیه درز انقطاع در فواصل طولی و براساس نقشه اجرایی و دستور العمل های ابلاغی الزامی است .
- ۱۰- لوله های زهکش در فواصل مناسب نسبت به شرایط محل با هماهنگی ناظر مقیم و نقشه های اجرایی مربوطه تعبیه گردد .
- ۱۱- سنگ چینی در هر ردیف بایستی به صورت مستمر و کامل انجام گیرد و از کمپرس کردن سنگ بر روی سازه خودداری شود و حجم لایه ملات بین سنگهای چیده شده در یک متر مکعب بنایی بایستی حداقل ۳۰ درصد رعایت گردد و روی ملات خشک شده سنگ چینی انجام نشود .
- ۱۲- درصورت لزوم ، طبق نقشه اجرایی و دستور کار ناظر مقیم ، اندود سیمانی به ضخامت ۵ سانتیمتر اجرا گردد .
- ۱۳- در سازه هایی که دارای هسته بتنی میباشد لایه های بتن ریزی بایستی دارای ارتفاع یکسان بوده و در هر لایه بتن ریزی یکنواخت انجام شود و با استفاده از ویبراتور بتن ریخته شده به داخل خلل و فرج دیواره های کناری هسته بتنی ، جریان داده شود و پس از نشست اولیه ، به جای مقداری که از ارتفاع لایه بتن کم شده ، مجدد بتن ریزی شود .

پیمانکار :

نظارت :



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت جهاد کشاورزی

شماره: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰۴۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

پیوست: دارد

" ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید"



سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور  
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

**جدول زمانبندی اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز شهرستانک عیلکی شهرستان بیرجند**

ماه سوم	ماه دوم	ماه اول		
			مورد انتظار	تحويل زمین و تجهیز کارگاه
			پیشرفت	
			مورد انتظار	عملیات اجرایی سنگ و ملات
			پیشرفت	
			مورد انتظار	تحويل پروژه تایید صورت وضعیت و برچیدن کارگاه
			پیشرفت	

شماره: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰۴۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

پیوست: دارد

" ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید"

ریز متره

ریز متره و برآورد ریالی پروژه آبخیزداری حوزه شهرستانک- شهرستان بیرجند (احداث ۱ سازه سنگ و ملات و یک دیوار ساحلی به حجم مجموع ۷۳۳ متر مکعب) بر اساس فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۲						
ردیف	شماره ردیف فهرست بها	شرح عملیات	بهاء واحد	واحد	مقدار	مبلغ (ریال)
۱	۰-۱۰۳	فاکیرداری پی کنی گود برداری و کمانال کنی در زمین های سفت تا عمق ۲ متر و ریختن فلاکهای کنده شده به کنار محل های مربوطه	۹۵۱۰۰۰	متر مکعب	۲۲۰۰۰	۲۰۹۲۲۰۰۰۰۰۰
۲	۰-۱۰۷-۱	تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و فاکیرداری پوها، گودها و کانالها ...	۳۱۳۰۰	متر مربع	۲۵۰۰۰	۷۸۲۵۰۰۰۰۰
۳	۰-۶۴۵-۱	پی کنی در هر نوع (زمین از نوع I تا نوع VI) و ممل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن	۶۷۹۵۰۰	متر مکعب	۵۰۷۰۴۵	۳۴۴۴۰۸۱۲۰۲۷۵۰۰۰
۴	۰-۶۴۹-۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکریزی ( خاک، سنگ و لجن ) یا خاکهای توده شده و تخلیه آن	۱۵۰۰۰۰	متر مکعب	۲۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵	۰-۶۵۰-۱	پخش مصالح حاصل از فاکیرداری، پی کنی، کمانال کنی و گود برداری، که در عملهای تعیین شده دیو شده باشد با هر ضخامت	۱۸۹۰۰	متر مکعب	۳۰۷۰۴۵	۵۰۸۱۰۰۸۰۰۰۰
۶	۷-۱۰۴	فشکه چینی یا سنگ لاشه	۲۸۷۴۰۰۰	متر مکعب	۲۱۰۴۵	۶۱۰۶۴۷۰۳۰۰۰۰۰
۷	۷-۱۰۴-۲	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۱ به ۴ در پی	۶۵۷۷۰۰۰	متر مکعب	۷۳۳۰۶۴	۴۰۸۲۵۰۱۵۰۰۲۸۰۰۰۰
۸	۷-۱۰۴-۲	افزافه بهاء، به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه در پی برای بنایی در دیوار	۱۶۷۸۰۰۰	متر مکعب	۳۹۹۰۷۸	۶۷۰۰۸۳۰۰۸۴۰۰۰۰
۹	۷-۱۰۴-۳	افزافه بهاء نسبت به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه بابت نماسازی با سنگ لاشه مورابیک	۶۷۳۰۰۰	متر مربع	۵۰۳۰۴۵	۳۳۸۰۸۲۱۰۸۵۰۰۰۰
۱۰	۷-۱۱۰-۱	تهیه و نصب و تعبیه پلاک و تابلوی سنگی نوشته روی کار.	۹۳۹۹۰۰۰	متر مربع	۰۰۹۷	۹۰۰۳۳۰۰۴۰۰۰۰
۱۱	۸-۱۰۴	اندود سیمانی به ضخامت مجهد ۵ سانتیمتر روی سطوح افقی - قائم و مورب با ملات سیمان ۱ به ۳ تا ارتفاع ۲ متر	۸۰۰۰۰۰	متر مربع	۷۷۰۴۰	۶۱۰۹۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۲	۸-۱۰۴-۱	افزافه بهاء نسبت به ردیف های ۸-۱۰۴-۱ تا ۸-۱۰۴-۱ در صورتی که اندود در ارتفاع بیش از ۲ متر انجام شود برای ارتفاع ۲ الی ۴ متر تکبار، ۴	۹۰۷۰۰	متر مربع	۴۴۰۰۰	۳۰۹۹۰۰۸۰۰۰۰۰
۱۳	۸-۱۰۴-۱	بند کشی نمای سنگی با سنگ لاشه مورابیک با ملات سیمان ۱ به ۳ در سطوح افقی و مورب تا ارتفاع ۲ متر	۳۷۰۰۰۰	متر مربع	۵۰۳۰۴۵	۱۸۶۰۲۷۶۰۵۰۰۰۰۰
۱۴	۸-۱۰۴-۱	افزافه بهاء بند کشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، در ارتفاع بیش از ۲ متر، این افزایش بها از ۲ تا ۴ متر تکبار، ۴ تا ۶ متر دیوار و بهمین ترتیب	۱۷۹۰۰۰	متر مربع	۲۹۵۰۱۸	۵۲۸۳۶۰۳۲۵۰۰۰۰
۱۵	۱۰-۱۰۲	تهیه سافت و نصب دریچه و در پوش آهنی از ورق ساده آجدار و انواع آهن برای دریچه های تقسیم آب و تابلو با یک دست ضد رنگ	۳۸۲۵۰۰	کیلوگرم	۴۰۰۰	۱۵۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶	۱۱۱۰-۱	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک ممل ۱۰۰ کیلوگرم آهک شفته در متر مکعب شفته	۲۴۶۲۰۰۰	متر مکعب	۹۸۰۹۷	۲۴۳۰۶۶۷۰۱۴۰۰۰۰
۱۷	۱۴۳۵۰-۹	ممل آب برای سافت و عمل آوری بتن، مازاد بر یک کیلومتر	۳۹۷۰۰	متر مکعب - کیلومتر	۲۰۶۴۱۰۱۰	۱۰۴۰۵۸۷۰۷۱۸۰۴۰
۱۸	۱۴۳۵۲۷	ممل ماسه برای تهیه ملات از ممل معدن تا ممل مصرف	۱۹۸۰۰	متر مکعب - کیلومتر	۴۴۰۰۱۸	۸۰۷۱۵۰۶۴۳۲۰
۱۹	۱۴۳۵۲۷	ممل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک کیلومتر	۲۵۸۰۰	متر مکعب - کیلومتر	۱۰۷۸۴۰۵۱	۲۷۸۲۴۰۳۰۶۰۴
۲۰	۱۴۳۵۲۶	ممل انواع لوله های پلاستیکی بر حسب حجم فیزیکی لوله	۳۶۴۱	متر مکعب - کیلومتر	۱۸۰۵۹	۶۷۰۶۸۱۰۸۲
۲۱	۱۴۳۶۰۳	ممل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر	۱۱۶۰۰	تن-کیلومتر	۷۰۵۲۷۰۱۵	۸۷۰۳۱۴۰۸۹۸۰۲۴
۲۲	۱۴۳۶۰۴	ممل آهک مازاد بر ۳۰ کیلومتر	۱۱۰۰۰	تن-کیلومتر	۶۹۲۸	۸۰۳۰۶۳۶۰۴۰
جمع برآورد بدون ضرایب						
۷۰۳۵۱۰۵۱۸۰۵۳۹۰۴۶						
امتناسب ضریب بالاسری (۱.۳) * ضریب منطقه (۱.۱۲)						
۱۰۰۷۰۳۸۱۰۰۹۹۳۰۴۵						
تمهید کارگاه مقطوع می باشد و با رعایت کلیه مفاد پیوست ۳ فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۲ براساس ردیفهای تمهید و برپیدن کارگاه قابل پرداخت خواهد بود.						
۷۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰						
جمع کل برآورد پس از اعمال ضرایب (ریال)						
۱۱۰۴۳۱۰۸۱۰۰۹۹۳۰۴۵						
توجه: برآورد قیمت ها بر اساس فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۲ می باشد. نرخ تعدیل و مابه التفاوت تلقی خواهد گرفت.						
پیمانکار						
کارفرما						



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت و درمان

شماره: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰۴۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

پیوست: دارد

" ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید"



سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور  
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

### جدول ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره آئتم	شرح	واحد	مبلغ (ریال)
۴۲۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران	مقطوع	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۳۶۰	هزینه برقراری نظام ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار بر اساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان	مقطوع	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران	مقطوع	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۸۰۱	تامین ایاب و ذهاب کارگاه	مقطوع	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۹۰۳	بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس	مقطوع	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۳۰۲	برچیدن کارگاه	مقطوع	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
الف	جمع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه با رعایت مفاد بند ۲-۱۷-۱ دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه		۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، کارفرما و آزمایشگاه (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ب	جمع هزینه ردیف ۴۲۰۳۰۳ طبق بند ۴-۴ دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع ردیف های الف و ب		۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰

### جدول فاصله های حمل مصالح

ردیف	عملیات	فاصله حمل	حداکثر فاصله حمل قابل قبول (کیلومتر)
۱	فاصله حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک، سنگ، لجن و نظایران)	۰	۱۵
۲	فاصله حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن	۳۷	۰
۴	فاصله حمل ماسه برای تهیه ملات	۲	۵۰
۶	فاصله حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی	۵۰	۳۰
۷	فاصله حمل مصالح درناز پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاز با سنگ لاشه	۰	۲۵
۸	فاصله حمل انواع لوله های پلاستیکی	۳۷	۰
۹	فاصله حمل سیمان	۱۵۰	۳۰۰
۱۰	فاصله حمل اهک	۳۷	۰





جمهوری اسلامی ایران  
وزارت جهاد کشاورزی

شماره: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰۴۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱


پیوست: دارد

" ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید"



سازمان منابع طبیعی و آبخوانداری کشور  
اداره کل منابع طبیعی و آبخوانداری خراسان جنوبی

## نقشه



سازمان منابع طبیعی و آبخوانداری کشور  
اداره کل منابع طبیعی و آبخوانداری خراسان جنوبی

عملیات اجرایی ۱۴۰۱  
اعتبارات تملک دارایی

حوزه شهرستانک عیلمکی  
شهرستان بیرجند

کد تملک: ۴۶۱۶

### راهنما

- سازه اجرا شده
- آبادی
- آبراهه
- مرزحوزه

سازه های اجرایی ۱۴۰۱


- سنگ و ملات
- دیوار ساحلی

شماره: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰۴۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

پیوست: دارد

" ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید "





سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور  
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت جهاد کشاورزی

شماره: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰۴۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

پیوست: دارد

" ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید "

**Section C-C**  
ESCALA 1.....100

**پلان حوضچه آرامش و دیواره ها**

**Section E-E**  
ESCALA 1.....100

**پلان دیوار حوضچه**

**Section F-F**  
ESCALA 1.....100

**پلان کتاف**

جدول مشخصات فنی و حجم عملیات	
اندازه	واحد
21,6m	m
0,50 m	m
1,2m	m
6 m	m

شماره	تاریخ	شرح	تاریخ	شرح
1402	1402	تصویر نهایی	1402	تصویر نهایی
1402	1402	تصویر اصلاحی	1402	تصویر اصلاحی
1402	1402	تصویر تایید شده	1402	تصویر تایید شده

Y	X	مختصات	DESCRIPTION
۳۶۲۱۰۹۱	۷۱۹,۳۱		
1402	1402	تاریخ	PROJECT TITLE
1402	1402	تاریخ	PROJECT TITLE
1402	1402	تاریخ	PROJECT TITLE


1402	1402	تاریخ	PROJECT TITLE
1402	1402	تاریخ	PROJECT TITLE
1402	1402	تاریخ	PROJECT TITLE


شماره: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰۴۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

پیوست: دارد

" ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید "






شماره: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰۴۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

پیوست: دارد

" ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید "



تاریخ	شرح	تاریخ	شرح	تاریخ	شرح
DATE	DESCRIPTION	DATE	DESCRIPTION	DATE	DESCRIPTION
1402	مطابق نقشه	1402	مطابق نقشه	1402	مطابق نقشه
1402	مطابق نقشه	1402	مطابق نقشه	1402	مطابق نقشه
1402	مطابق نقشه	1402	مطابق نقشه	1402	مطابق نقشه
1402	مطابق نقشه	1402	مطابق نقشه	1402	مطابق نقشه

SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL	DESCRIPTION
Y	مختصات	X	مختصات
4319134	۷۱۴۸۷		
1402	مختصات	1402	مختصات
1402	مختصات	1402	مختصات
1402	مختصات	1402	مختصات
1402	مختصات	1402	مختصات