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 )) تأييديه قــرارداد (( 
منابع طبیعی و بازنگری مطالعات   موضوع قرارداد :-1

 آبخیزداری

اجرای عملیات آبخیزداری مطالعه و   عنوان طرح :  -7

 حوزه سیاهکوه خراسان رضوی و جنوبی

عه  :عنوان پروژه  -8 ریال 500.000.000مبلغ كل قرارداد :  -2 طال نابع طبیعی و  بازنگریم م

 آبخیزداری زیرحوزه اشتاخون.  

 هکتار  3150: سطح پروژه   -9 مشاور حقیقی خانم مریم شبانطرف قرارداد :  -3

 1ضریب پیمان :  -10 ماه شمسی 3مدت قرارداد :  -4

 اشتاخون   -شهرستان/حوزه: بیرجند    -11 1306001006شماره موافقتنامه یا طرح :  -5

)طرح 1401اعتبارات ملی سال محل تأمین اعتبار   -6

 )نقدی(سیاهکوه(

 

 معاونت مربوطه )اداره کل( مسئول امور اجرایی اداره کل:

 امضاء امضاء

 .: قرارداد مورد تاييد استنظریه امورحقوقی اداره کل

 امضاء 

 .: قرارداد مورد تاييد استنظریه مدیریت امور مالی اداره کل

 امضاء 

 .: قرارداد مورد تاييد استاداره کل ینظریه امور پیمانها و قراردادها 

 امضاء 

 .قرارداد مورد تاييد است  منابع اداره کل:و مدیریت  ظریه معاونت برنامه ریزی، توسعهن

 امضاء 

                                 قرارداد مورد پذيرش بوده جهت اجرا اقدام به عمل آِيد. :مدیرکل نظریه 

 امضاء 
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 جمهوري اسلامی ایران

 آبخيزداري کشورمنابع طبيعی وسازمان 

 خراسان جنوبی اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداري استان 

 
 

 «موافقتنامه»
 

 :قراردادموضوع 

 مطالعات بازنگری منابع طبيعی و آبخيزداری

   شهرستان بيرجند ) اشتاخون ( آبخيز آبخوان  SH4زير حوزه  

 هکتار 3150در سطح 

 

 مشاور حقيقی مریم شبان مهندسين مشاور:
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اي غيرقابل تفكيك است و از این پس قرارداد ( آن كه مجموعه2نامه حاضر، همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده )موافقت

نمایندگی آقاي عليرضا  به اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداري استان بين 13/09/1402شود، در تاریخ ناميده می

 این از كه0889949271خانم مریم شبان با شماره ملی  و سو یك از شود،می ناميده كارفرما پس این از كه نصرآبادي

 است، شده درج قرارداد این مدارك و اسناد در كه شرایطی و مقررات طبق دیگر، سوي از شود،می ناميده مشاور پس

 . گرددمی منعقد

 موضوع قرارداد -1ماده 

 موضوع قرارداد، عبارت است از انجام خدمات مشاوره، براي:

 شهرستان بيرجند   - ) اشتاخون ( آبخيز آبخوان  SH4زیر حوزه  بازنگري انجام مطالعات 

  .كه جزء لاینفك این قرارداد می باشد«  2»مندرج در پيوست شماره   هاي بر اساس شرح خدمات

 اسناد و مدارك -2ماده 

 این قرارداد، شامل اسناد و مدارك زیر است:

 نامه حاضر.موافقت -2-1

 شرایط عمومی. -2-2

 پيوستها: -2-3

 شرح موضوع قرارداد -1پيوست 

 شرح خدمات -2پيوست 

 محاسبه و نحوه پرداخت آنالزحمه، روش حق -3پيوست 

 برنامه زمانی كلی. -4پيوست 

 . مشخصات محل اجرا و نقشه ها . 5پيوست 

 .تعهدات كارفرما. 6پيوست 

 . شرایط خصوصی . 7پيوست 

اسناد تكميلی كه حين انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به مهندس مشاور ابلاغ شده یا  -2-4

 شودارداد، مبادله میبين دو طرف قر

 . مدارك و گزارشهاي مصوب 2-5

 هايوستو پ یعموم یطنامه، شرابا موافقت يببه ترت یتاسناد و مدارك منضم به قرارداد، اولو ينب یدرصورت دوگانگ 

 .باشدیمرتبط با موضوع مربوط م يوستبا پ یتقرارداد، اولو هاييوستپ ينب ی. درصورت وجود دوگانگباشدیم

 مدت -3ماده 

( شرایط عمومی قرارداد است، 2ها و مراحل موضوع قرارداد، كه شروع و تنفيذ آن طبق ماده )مدت انجام خدمات قسمت

 (، به شرح زیر است:4با توجه به برنامه زمانی كلی )پيوست 
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 می باشد . ماه شمسی 3از تاریخ ابلاغ كتبی كارفرما  اجراییمدت انجام مطالعات  ــ

 شرایط عمومی خواهد بود .  19یاد شده ، تابع تغييرات مدت ، موضوع ماده مدت هاي 

 الزحمهحق -4ماده 

 ها و مراحل مختلف خدمات، به شرح زیر است:الزحمه قسمتمبالغ اوليه حق -4-1

ـــ  تعيين ریال  500.000.000جمعاً به مبلغ  3150حق الزحمه مشاور براي انجام موضوع این قرارداد در سطح  الف ـ

 می گردد .

ساس ضوابط و بخشنامهنحوه تعيين و روش پرداخت حق -4-2 سبه مبالغ حقالزحمه، برا الزحمه، در هاي مربوط و نيز نحوه محا

 درج شده است. 3پيوست 

 . تعهدات دو طرف قرارداد 5ماده 

الزحمه انجام دهد دریافت حقمهندس مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي  -5-1

 كند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام این خدمات است.و اعلام می

شود كارفرما متعهد به انجام وظایفی است كه در اسناد و مدارك قرارداد براي او معين شده است و نيز متعهد می -5-2

ط را طبق اسناد و مدارك قرارداد، به مهندس مشاور پرداخت الزحمه مربوكه در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، حق

 كند.
 

 

 . نشانی  6ماده 

 خراسان و آبخيزداري طبيعی منابع كل اداره -نرسيده به سه راهی معلم – ارتش خيابان –نشانی كارفرما :  بيرجند 

 جنوبی

 9پلاك -3)ع( خيابان امام علی -شهرك چهكند -بيرجند-خراسان جنوبینشانی مهندس مشاور: 

 09150903049همراه: 05632051281تماس: 9718184934كدپستی:

( روز قبل از تاریخ تغيير، نشانی جدید خود را 15هرگاه یكی از دو طرف قرارداد نشانی خود را تغيير دهد، باید پانزده )

شود ت به نشانی قبلی ارسال میبه طرف دیگر اعلام كند، تا وقتی كه نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مكاتبا

 گردد.شده تلقی میو دریافت

 . شمار نسخه هاي قرارداد  7ماده 

 شده ابلاغ مشاور مهندس به آن از نسخه یك رسيده، قرارداد طرف دو امضاي به و شده تنظيم نسخه 6این قرارداد در 

 .دارند یكسان اعتبار آن، هاينسخه همه و است

 
 

 تعهدآور مهندس مشاور يصاحب امضا                     نماینده مجاز كارفرما                                       

 مریم شبان                                                                         عليرضا نصرآبادي         

 مهر و امضا                                                       امضا                                           
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 شرايط عمومی

موافقنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره مصوب شرایط عمومی قرارداد مطابق با 

 می باشد. 476645/1401-7/9/1401

 تعاريف و مفاهيم -1ماده 

 قرارداد  -1-1

نامه است، كه براي انجام خدمات موضوع قرارداد، بين ( موافقت2غيرقابل تفكيك به شرح ماده )مجموعه اسناد و مدارك 

 شود.دو طرف مبادله می

 نامهموافقت -1-2

الزحمه و تعهدات دو طرف سندي است كه در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق

 دو برسد.بيان شده است و باید به امضاي هر 

 شرایط عمومی -1-3

 كند.مفاد همين متن است كه مقررات و شرایط عمومی حاكم بر قرارداد را تعيين می

 شرایط خصوصی -1-4

اي است كه به منظور تكميل شرایط عمومی، با توجه به وضعيت و ماهيت موضوع قرارداد شرایط خصوصی، شرایط ویژه

تواند مواد شرایط عمومی را نقض كند یا تعهدات مالی گاه نمیخصوصی، هيچشود. موارد درج شده در شرایط تنظيم می

 كارفرما را افزایش دهد. 

 كارفرما -1-5

نماید. كند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مهندس مشاور واگذار میشخصيتی حقوقی است كه قرارداد را امضا می

 حكم كارفرما هستند.جانشينان قانونی و نمایندگان مجاز كارفرما، در 

 مدیر طرح -1-6

واگذاري كارفرما، باعنوان مدیریت طرح، به وي واگذار شخصيتی حقوقی است كه تمام یا بخشی از اختيارهاي قابل

 شود.می

 مهندس مشاور -1-7

نمایندگان كند. جانشينان قانونی و طرف دیگر امضا كننده قرارداد است، كه انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می

 مجاز مهندس مشاور، درحكم مهندس مشاور هستند.

 خدمات -1-8

 عبارت از فعاليتها و اقدامهایی است كه در اجراي موضوع قرارداد، از سوي مهندس مشاور تعهد شده است.
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 مرحله، قسمت -1-9

عين، در قرارداد مشخص الزحمه ماي از شرح خدمات است كه تحت این عنوان، با مدت و حقمرحله، بخش تفكيك شده

الزحمه مشخص، طبق شرح خدمات تقسيم تواند به چند قسمت جداگانه با حقشده است. در صورت لزوم، هر مرحله می

 شود.

 هامدارك و گزارش -1-10

ها و نظایر هاي محاسبات فنی، برآورد مقادیر، قيمتها، مشخصات فنی، كتابچهها، دستورالعملمتون، مستندات، نقشه

 شوند.ن هستند كه در انجام خدمات موضوع قرارداد، برحسب مورد، از سوي مهندس مشاور تهيه میآ

 برنامه زمانی كلی -1-11

هاي مختلف خدمات هر قسمت یا مرحله از قرارداد را برحسب ماه اي است كه تاریخ شروع و خاتمه انجام بخشبرنامه

 شود.یدهد و در اسناد و مدارك قرارداد درج منشان می

 برنامه زمانی تفصيلی -1-12

هاي درج شده در شرح خدمات را به تفصيل و در چارچوب اي است كه تاریخ شروع و خاتمه هر یك از فعاليتبرنامه

 دهد.برنامه زمانی كلی در هر قسمت یا مرحله نشان می

 مدت اوليه -1-13

 نامه، براي آن قسمت یا مرحله است.قت( مواف3مدت اوليه هر قسمت یا مرحله، مدت درج شده در ماده )

 الزحمه ماهانهمتوسط حق -1-14

الزحمه آن قسمت یا مرحله، بر الزحمه ماهانه هر قسمت یا مرحله، عبارت از حاصل تقسيم مبلغ اوليه حقمتوسط حق

 مدت اوليه مربوط )برحسب ماه( است.

 هاروز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوان -1-15

 ها طبق تقویم رسمی كشور است.وز و ماه براساس تقویم شمسی و تاریخر -1-15-1

 هرجا كه معناي عبارت ایجاب كند، كلمات مفرد، معناي جمع و كلمات جمع، معناي مفرد دارند. -1-15-2

ها به هاي اسناد و مدارك قرارداد، تننامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتهاي به كار رفته در موافقتعنوان -1-15-3

 توان در تفسير اسناد و مدارك قرارداد، از آنها استفاده كرد.منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارك است و نمی

 شود.كشور و ضوابط آن تعریف می یكپارچه ییو اجرا یاصطلاحاتی كه در این ماده نيامده است، طبق نظام فن -1-15-4

 نافذ بودن قرارداد -1-16

 يذ. از زمان تنفیابدیم یانضبط سپرده حسن انجام كار پا یا ياست كه با ابلاغ قرارداد شروع و با آزادساز یانزم بازه

ضبط  یا يتا آزادساز یینها يهاگزارش یبپس از تصو ينمرحله و همچن یاقسمت  ينقرارداد )ابلاغ قرارداد( تا شروع اول

 یحقوق هايیندندارد و صرفاً مكاتبات و فرآ يتقرارداد توسط مشاور موضوع عسپرده حسن انجام كار، انجام خدمات موضو

 . شودیقرارداد انجام م یمال یاو 

 شروع و تنفيذ قرارداد -2ماده  
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 این قرارداد از تاریخ مبادله و ابلاغ آن از سوي كارفرما، نافذ است. -2-1

پرداخت است. درصورت عدم سوي كارفرما و دریافت پيششروع اولين قسمت یا مرحله، پس از ابلاغ قرارداد از  -2-2

 یكشروع قرارداد،  یخ، تار«1-17» ( هفته، موضوع بند1) یكتوسط مشاور ظرف مدت  پرداختيشارائه درخواست پ

ها و مراحل بعدي، از تاریخ ابلاغ انجام قسمت یا ابلاغ خواهد بود. تاریخ شروع هر یك از قسمت یخ( هفته پس از تار1)

 مرحله مربوط توسط كارفرما است.

هاي هر قسمت یا مرحله، در صورتی كه كارفرما مصمم به انجام قسمت یا مرحله بعد با تصویب مدارك و گزارش -2-3

كند و یا مراتب ها، انجام آن را به مهندس مشاور ابلاغ می( ماه از تاریخ تصویب مدارك و گزارش1باشد، ظرف مدت یك )

 . نمایدانصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام می

تواند هاي یادشده، مهندس مشاور میدر صورت عدم ابلاغ هر قسمت یا مرحله از كار توسط كارفرما، ظرف مهلت -2-4

 ، درخواست نماید.«1-9-22»خاتمه قرارداد را طبق بند 

 حدود خدمات و تغييرات آن -3ماده  

ارف و در چارچوب موضوع قرارداد، با رعایت تواند حين انجام كار، خدمات مهندس مشاور را در حد متعكارفرما می -3-1

 ييراتمربوط به موضوع و شرح خدمات قرارداد است و تغ ييراتتغ ین، تغيير، افزایش یا كاهش دهد. ا«2-3»مفاد بند 

سازمان  يهااعمال ضوابط مندرج در تعرفه ی،نظارت بر خدمات جنب یل،اعمال تعد يلالزحمه به دلحق يهمبلغ اول یامدت 

 .باشدیماده نم ینمرتبط، مشمول ضوابط ا یمال يهابخشنامه یرسا یامه و بودجه كشور برنا

هاي مهندس درصورتی كه به كار بستن نظر كارفرما در حين انجام خدمات یا هنگام بررسی مدارك و گزارش -3-1-1

، «2-3»ا رعایت مفاد بند مشاور، موجب تغيير مصوبات قبلی و انجام خدمات اضافی شود، مهندس مشاور موظف است ب

 خدمات اضافی را انجام دهد.

یافته هاي پایانتواند در صورت لزوم تغييرات در شرح وظایف و یا حدود خدمات در بخشمهندس مشاور، می -3-1-2

 ، به كارفرما پيشنهاد كند.«2-3»را، با ذكر دلایل و جزئيات و با رعایت مفاد بند 

ده، تغييراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد، در هرمورد مهندس مشاور هرگاه طبق بندهاي یاد ش -3-2

( روز با بررسی 10كند. كارفرما، حداكثر ظرف مدت ده )الزحمه انجام تغييرات را به كارفرما گزارش میمدت و حق

كند. پس از آن، كارفرما مشاور مذاكره و توافق می ندسالزحمه انجام تغييرات، با مهگزارش، در مورد مدت و حق

 نماید.را ابلاغ می استيدهقرارداد رس ينطرف يصورتجلسه تغييرات كه به امضا

هاي مهندس مشاور، كه ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد خدمات مربوط به اصلاح مدارك و گزارش -3-3

 شود.از سوي مهندس مشاور پرداخت می نيست و هزینه آنها« 2-3»و « 1-3»باشد، مشمول خدمات اضافی بندهاي 

هاي دیگري ارتباط داشته باشد، مهندس مشاور موظف در مواردي كه انجام خدمات موضوع قرارداد، با طرح یا طرح -3-4

شود، از كارفرما هاي دیگر تنظيم میاي كه با مهندس مشاور و یا سازماناست اطلاعات و مدارك فنی آن را طبق برنامه

 هاي یاد شده، هماهنگی ایجاد شود.ند و در انجام خدمات خود منظور نماید، تا بين كارهاي مختلف طرحدریافت ك

 برنامه زمانی انجام خدمات -4ماده  
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 ( آمده است.4برنامه زمانی كلی انجام خدمات، در پيوست ) -4-1

، برنامه زمانی تفصيلی هر قسمت یا ( مدتی تعيين نشده باشد4پس از ابلاغ قرارداد، در صورتی كه در پيوست ) -4-2

مرحله در چارچوب برنامه زمانی كلی، تا یك هشتم مدت آن قسمت یا مرحله، یا یك ماه، هر كدام كمتر است، از سوي 

( روز پس از دریافت برنامه زمانی تفصيلی، نظر 15شود. كارفرما، تا پانزده )مهندس مشاور تهيه و براي كارفرما ارسال می

كند. هرگونه تغيير در برنامه زمانی تفصيلی، با توافق دو طرف مجاز خواهد رباره تصویب و یا اصلاح آن اعلام میخود را د

 بود.

 پيشرفت كار -5ماده 

هاي تعيين شده در برنامه زمانی تفصيلی، گزارش پيشرفت خدمات موضوع مهندس مشاور، در پایان هر ماه و یا زمان

هاي حلكند. در این گزارش، ميزان كارهاي انجام شده، تأخير و علل آنها، راهكارفرما تسليم میقرارداد را در دو نسخه، به 

( روز، نظر خود را نسبت به گزارش یاد شده 10شود و كارفرما تا ده )لازم براي رفع موانع و مشكلات كار پيشنهاد می

 ردد.گصورت، مفاد گزارش، تأیيد شده تلقی میكند، درغيرایناعلام می

 كاركنان مهندس مشاور -6ماده 

هزینه مهندس مشاور و براي همه كسانی كه به منظور اجراي خدمات موضوع قرارداد، به صورت دایم یا موقت،  به -6-1

شوند و مسؤليت عملكرد آنها در مورد خدمات موضوع دهند، كاركنان مهندس مشاور شناخته میاو خدماتی را انجام می

 ده مهندس مشاور است.قرارداد، به عه

قبل از شروع كار، مهندس مشاور موظف است سازمان اجرایی و فهرست اسامی افراد كليدي را كه فاقد سوابق سوءِ  -6-2

( ، به همراه وظایف، تخصص و ميزان فعاليت هر 6اي باشند، براي انجام خدمات موضوع قرارداد، مطابق پيوست )حرفه

 یك، براي كارفرما ارسال كند.

هاي خود، به شمار كافی كاركنان مهندس مشاور، باید به منظور اجراي مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر و كارگاه -6-3

 دار داشته باشد.صلاحيت

در صورتی كه انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مهندس مشاور در  -6-4

كند و اسناد مربوط به مجوز ، قوانين و مقررات ناظر بر كار اتباع خارجی در ایران را رعایت میاستفاده از خدمات آنها

 نماید.اقامت و كار آنها را به كارفرما تسليم می

طرح و  یتتواند براي انجام خدمات موضوع این قرارداد، كاركنان شاغل كارفرما، واحد مدیرمهندس مشاور نمی -6-5

 ودجه كشور را به كار گيرد.سازمان برنامه و ب

طرح، براي انجام خدمات مرتبط با  یتبه كارگيري كاركنان شاغل مهندس مشاور از سوي كارفرما و واحد مدیر -6-6

 این قرارداد، ممنوع است.

ام (، با موافقت كارفرما اقد6شماره ) يوستكار، مندرج در پ يديعوامل كل ييرنسبت به تغ تواندیمهندس مشاور م  -6-7

 كند. 
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 نمايندگان -7ماده 

 نمایندگان كارفرما -7-1

كارفرما پس از مبادله قرارداد و ابلاغ آن، نماینده یا نمایندگان خود را با تعيين حدود اختيارات به مهندس  -7-1-1

 كند.مشاور معرفی می

شده به وي، به مهندس مشاور  دستورها و مداركی كه به وسيله نماینده كارفرما، در محدوده اختيارات تفویض -7-1-2

شود، در حكم ابلاغ كارفرما است، بدیهی است با تغيير نماینده كارفرما، دستورهاي ابلاغ شده و یا مدارك امضا ابلاغ می

 شده به وسيله نماینده قبلی، معتبر است.

این قرارداد، به واحد خدمات  تواند تمام یا بخشی از اختيارات قابل واگذاري خود را در رابطه باكارفرما می -7-1-3

شود و مدیریت طرح واگذار نماید. در این صورت، آن واحد با تعيين حدود اختيارات، به مهندس مشاور معرفی می

 هاي كارفرما است.هاي وي در امور واگذار شده، در حكم تصميمگيريتصميم

 نمایندگان مهندس مشاور -7-2

ابلاغ آن، مهندس مشاور نماینده یا نمایندگان خود را با ذكر حدود اختيارات به كارفرما پس از مبادله قرارداد و  -7-2-1

 كند.معرفی می

در صورتی كه خدمات موضوع قرارداد، مشتمل برخدمات مرحله ساخت و تحویل كار باشد، مهندس مشاور باید  -7-2-2

را  یكارگاه یوان نماینده و سرپرست عوامل فندر هر یك از كارگاههاي تحت نظارت خود، یك نفر مهندس ناظر به عن

 طبق ضوابط مربوط تعيين كند و به كارفرما و دیگر طرفهاي قراردادي كارفرما در این كار، معرفی نماید.

 دقت و كوشش -8ماده 

مهندس مشاور باید خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول فنی و مهندسی و براساس استانداردهاي  -8-1

هاي مربوط و با به كارگيري حداكثر اي و با رعایت ملاحظات مالی و اقتصادي، طبق دستورالعملصصی و اخلاق حرفهتخ

اي هستند، انجام دهد و در مواردي كه اظهار نظر مهارت و دقت، به وسيله كاركنانی كه واجد صلاحيت تخصصی و حرفه

 نه عمل كند.طرفاو صلاحدید به او واگذار شده است، منصفانه و بی

ترین آنها را پيشنهاد هاي ممكن را بررسی و مناسبحلها و راهمهندس مشاور، موظف است در مطالعات خود، گزینه -8-2

هاي هر قسمت یا مرحله را به ترتيبی تهيه كند كه در ادامه خدمات، در حد امكان چنين، باید مدارك و گزارشكند هم

 د.نياز به تغيير مصوبات قبلی نباش

ها و مشخصات فنی مهندس مشاور، باید عمليات اجرایی را به نحوي نظارت و كنترل نماید، كه كارها طبق نقشه -8-3

هاي به موقع و مقتضی به پيمانكاران و یا ضميمه قرارداد، توسط پيمانكاران و عوامل اجرایی انجام شود و با راهنمایی

ات جلوگيري نماید و طبق شرح خدمات، در تصميماتی كه در اسناد و سازندگان، از تأخير در اجراي تعهدات و عملي

 مدارك قرارداد با پيمانكار یا سازنده، برعهده مهندس مشاور گذاشته شده است، به موقع اقدام كند.

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي عمليات، بر عهده مهندس مشاور است. از این رو، مهندس مشاور نسبت به صدور  -8-4

ها، با هدف اطمينان از كيفيت مصالح و مواد پيش از اجرا و هنگام به كارگيري آنها، و نيز با ر براي انجام آزمایشدستو
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هاي بازدید مستمر از عمليات ساخت و كيفيت عمليات اجرایی و تطبيق آنها با مشخصات و استانداردهاي فنی و نقشه

د با كنترل مستمر از مصرف احتمالی مواد و مصالح غير استاندارد و كند. هم چنين، مهندس مشاور، بایاجرایی اقدام می

 اجراي كارهاي مغایر مشخصات فنی، جلوگيري كند.

 های فنیاستانداردها، معيارها، مقررات و دستورالعمل -9ماده  

ضرورت، سيستم  گيري آحاد در تمامی اسناد و مدارك فنی طرح، متریك خواهد بود، مگرآنكه بنا بهسيستم اندازه -9-1

 هنگام اجراي كار، درباره آن توافق شود.( تعيين شده باشد و یا به5گيري دیگري در پيوست )اندازه

ها، از معيارها و ضوابط فنی و مهندس مشاور، باید در انجام خدمات و تهيه و تنظيم مدارك و گزارش -9-2

داردهاي معتبر، استفاده كند و در صورت موجود نبودن هاي سازمان برنامه و بودجه كشور و سایر استاندستورالعمل

شود، استفاده ( تعيين شده و یا بعداً توافق می5گونه ضوابط و معيارها، از معيارها و ضوابط معتبري كه در پيوست )این

 كند.

كارها و ها، دستور( همه ابلاغ2مهندس مشاور، موظف است در اجراي وظایف در چارچوب شرح خدمات پيوست ) -9-3

هاي قرارداد با رعایت اسناد و مدارك قراردادي آنها و طبق هاي خود را در رابطه با پيمانكار یا سازنده یا دیگر طرفاقدام

 هاي مربوط، انجام دهد.ضوابط و دستورالعمل

 های مهندس مشاور كه نياز به تأييد كارفرما دارداقدام -10ماده  

هاي هماهنگی را به منظور اخذ ام كار، براي تعيين نحوة ادامه كار، جلسه یا جلسههرگاه مهندس مشاور به هنگام انج

هاي راهبردي ضروري بداند، موظف است موضوع را طی گزارش توجيهی، براي كارفرما بفرستد. كارفرما تا پانزده تصميم

اي تنظيم و جلسها در صورتها ركند و تصميم( روز از تاریخ دریافت گزارش نسبت به تشكيل جلسه اقدام می15)

ها نماید. هرگاه كارفرما در مهلت تعيين شده نسبت به تشكيل جلسه و ابلاغ تصميمدرنگ به مهندس مشاور ابلاغ میبی

 كند.گيري نموده و نتيجه را به كارفرما اعلام میاقدام نكند مهندس مشاور خود تصميم

 اهنحوه تسليم و تصويب مدارك و گزارش -11ماده 

هاي مطالعات هر قسمت یا مرحله را در پایان مدت مربوط و یا مقاطعی كه در مهندس مشاور مدارك و گزارش -11-1

افزاري به كارفرما تسليم اي به صورت نرمنسخه همراه با نسخه یكبينی شده است، ابتدا در برنامه زمانی تفصيلی پيش

بينی شده در برنامه ( ماه یا مدت پيش1ي یاد شده، ظرف مدت یك )هااز دریافت مدارك و گزارشكند. كارفرما پسمی

 كند.زمانی تفصيلی آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با درج موارد در یك نوبت اعلام می

هاي تأیيد شده را در ها را تأیيد كند، مهندس مشاور مدارك و گزارشدر صورتی كه كارفرما مدارك و گزارش -11-2

كند تا كارفرما ها، به كارفرما تسليم میافزاري و راهنماي مكتوب آن و نيز خلاصه گزارشنسخه به همراه نسخه نرم یك

ها، مهندس مشاور و ابلاغ نماید، درصورت اعلام نظر اصلاحی از سوي كارفرما نسبت به مدارك و گزارش یبآنها را تصو

مدت قسمت یا مرحله، هر كدام كه بيشتر باشد بر اساس نظر  ( درصد10( ماه یا ده )1) موظف است ظرف مدت یك

ها گزارش خلاصهافزاري تهيه و به همراه اي به صورت نرمكارفرما آنها را اصلاح و مدارك را در دو نسخه همراه با نسخه

درج  يرمجازغ يربه كارفرما تسليم نماید، تا كارفرما آنها را تصویب و ابلاغ كند. تجاوز از این مدت مشمول خسارت تاخ
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و ابلاغ مدارك  یبپس از تصو ينشده در قرارداد است، مگر اینكه كارفرما با افزایش مدت قبلاً موافقت كرده باشد. همچن

قرارداد  یخصوص یطشده در شرا يينها در سامانه تعآن يدس مشاور موظف به بارگذارمهن ،ها توسط كارفرماو گزارش

 .باشدیم

اصول، ضوابط و  یادر مواردي كه نظر اصلاحی اعلام شده از سوي كارفرما منطبق با نظر مهندس مشاور  -11-3

گزارش توجيهی، دلایل خود را براي ( روز، با ارسال 15ظرف مدت پانزده ) یدنباشد، مهندس مشاور با یفن ياستانداردها

حداكثر  یدبر نظرات اعلام شده خود اصرار داشته باشد، با انبررسی مجدد به كارفرما اعلام كند، چنانچه كارفرما همچن

كارفرما  يمقام دستگاه مركز ینبالاتر یا یمقام سازمان ینخود را به بالاتر يهیتوج یل( روز، دلا15مدت پانزده ) یط

متشكل از سه نفر  یفن ياتیه یاكارفرما  يدستگاه مركز یا یمقام سازمان ینشود. بالاتر یارا جو يده و نظر وارسال نمو

نظر خود را مطابق با  ید( روز با15ظرف مدت پانزده ) ين،طرف يهیتوج یلگزارش مشاور و دلا یبا بررس ي،به انتخاب و

سه نفره  ياته یامقام  ین. درصورت عدم اعلام نظر بالاتریدبه كارفرما و مهندس مشاور اعلام نما ی،اصول و ضوابط فن

 یا ییمقام كارفرما ینبالاتر يمكه نظر و تصم یشده، نظر مهندس مشاور ملاك عمل خواهد بود. در صورت یادظرف مدت 

ملاك عمل بوده  يمنتخب و يأته یا ییكارفرمامقام  یننباشد، نظر بالاتر یكیبا نظر مهندس مشاور  يمنتخب و يأته

 به عهده كارفرما خواهد بود. يم،تصم یناز ا یناش  هاييتو مسئول

هاي مهندس مشاور اعلام در صورتی كه كارفرما ظرف مدت تعيين شده نظر خود را در مورد مدارك و گزارش -11-4

چنان ( روز از تاریخ دریافت استعلام، هم15نچه تا پانزده )نماید و چنانكند، مهندس مشاور نظر كارفرما را استعلام می

 گردد.ها و مدارك ارسالی، تصویب شده تلقی مینظري از سوي كارفرما اعلام نشود، گزارش

، به مهندس "تصویب شد"هاي مصوب هر قسمت یا مرحله را با مهر كارفرما، یك نسخه از مدارك و گزارش -11-5

 كند.مشاور ابلاغ می

الزحمه مربوط را براساس هاي تصویب شده، مبناي كارهاي بعدي است و مهندس مشاور حقمدارك و گزارش -11-6

 كند.قرارداد دریافت می

اي از كار آن قسمت یا مرحله را تهيه و به كارفرما ها، چكيدهمهندس مشاور، باید به پيوست هر یك از گزارش -11-7

موقت كار، گزارشی شامل تاریخچه كارهاي انجام شده در مرحله ساخت، به كارفرما چنين، پس از تحویل تسليم كند. هم

 كند.تسليم می

حسب مورد  یاو اتمام خدمات موضوع قرارداد  یینها يهاو ارسال گزارش یب( سال پس از تصو20) يستتا ب -11-8

. در باشدیم  یینها يهاها و گزارشمربوط، متعهد به  ارائه مجدد نقشه ینههز یافتفسخ قرارداد، مشاور با در یاخاتمه 

 عملكرد خود خواهد بود. يو جوابگو ول(، مسئ26هر حال مهندس مشاورمطابق با مفاد ماده )

 تسهيلات برعهده كارفرما -12ماده  

ات موضوع قرارداد، به ویژه در موارد هاي لازم را براي تسهيل كار مهندس مشاور در مورد خدمكارفرما تدابير و مساعدت

 كند:زیر، براساس درخواست مهندس مشاور، فراهم می

 دراختيار قرار دادن اطلاعات مربوط، طبق مندرجات شرایط خصوصی و به صورت رایگان. -12-1
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 مجوز ورود كاركنان مهندس مشاور به مناطق ممنوع، در رابطه با طرح. -12-2

ز خروج و پروانه اقامت و مجوز كار كاركنان خارجی مورد نياز و همچنين، اخذ گذرنامه و روادید ورود و مجو -12-3

 روادید براي كارشناسان ایرانی.

 ها، سازمانها و سایر مؤسسات.ارتباط و تشریك مساعی با وزارتخانه -12-4

 دولت باشد.ترتيب امور مربوط به تهيه لوازم و وسایلی كه تهيه و توزیع آن در انحصار  -12-5

افزارها و اقلامی از این قبيل، كه ترتيب امور مربوط به تهيه، ورود و ترخيص لوازم، وسایل، كتب، نشریات، نرم -12-6

 تهيه آن در داخل كشور مقدور نباشد.

 ( قرارداد، باید توسط كارفرما در اختيار مهندس مشاور قرار گيرد.5اي كه طبق پيوست )تسهيلات ویژه -12-7

 ، برعهده مهندس مشاور است.«6-12»تا « 3-12»هاي موضوع بندهاي هاي اقدامم هزینهتما

 خدمات جنبی -13ماده  

هاي هوایی و تصاویر عكس ی،فن یشناسی، كاداستر، بازرسهاي توپوگرافی، زمينخدمات جنبی، مانند تهيه نقشه -13-1

ت مصالح، ژئوفيزیك، اطلاعات و آمار هواشناسی و هيدرولوژي، هاي ژئوتكنيك و مقاوماي، همچنين، انجام آزمایشماهواره

آبنگاري، مدل هيدروليكی، خاكشناسی و كارهایی مانند اینها، كه اصولاً جزو خدمات موضوع قرارداد نيست، طبق ضوابط 

شود. می قراردادهاي مربوط، توسط مهندسان مشاور صاحب صلاحيت، براساس ضوابط به هزینه و از سوي كارفرما انجام

در این صورت، تعيين شرح خدمات جنبی موردنياز و اطلاعات و مشخصات فنی ضروري هر یك و اعلام آنها، همراه با 

 جدول زمانی ارائه اطلاعات مورد نياز و نيز تطبيق نتایج حاصل، با نيازهاي طرح، برعهده مهندس مشاور خواهد بود.

نظارت بر خدمات جنبی،  بر عهده مهندس مشاور است، مهندس مشاور  ها وبررسی و اظهارنظر در مورد گزارش -13-2

الزحمه مربوط به خدمت فراخواند. حقموظف است كه افراد داراي صلاحيت را براي انجام این خدمات، به شمار لازم به

الزحمه خدمات نظارت حق. شودیقرارداد محاسبه و پرداخت م حمهالزحق يهخدمات بصورت مجزا و علاوه بر مبلغ اول ینا

 .شودی( محسوب نم3حدود خدمات، موضوع ماده ) یشافزا یقاز مصاد یبر خدمات جنب

هاي توپوگرافی، عكسهاي هوایی و آبنگاري، در بخش برداري، مانند تهيه نقشهـ نظارت و تصویب عمليات نقشه تبصره

 برداري كشور است.به عهده سازمان نقشه ی،نظام يرغ

صورتی كه مهندس مشاور گزارش نتایج جنبی را كه توسط واحدهاي دیگري تهيه شده است صحيح نداند و در  -13-3

گيري به كارفرما اعلام كند. چنانچه موقع، براي تصميمبه نتایج آن معترض باشد، باید نظر خود را با ذكر دليل و به

به استفاده از نتایج آنها در مطالعات مربوط خواهد بود هاي یاد شده را تأیيد نماید، مهندس مشاور موظف كارفرما گزارش

 ها برعهده مهندس مشاور نيست.يريگو مسؤليت این نوع تصميم

 انجام تعهدات ينتضمين حسن انجام كار و تضم -14ماده  

ه عنوان ب ی،معاملات دولت ينتضم نامیينرا مطابق آ يمعتبر ينمشاور موظف است قبل از انعقاد قرارداد، تضم -14-1

( بر یمعاملات دولت ينتضم نامهیين)در چهارچوب آ ين. انتخاب نوع تضمیدانجام تعهدات، به كارفرما ارائه نما ينتضم

 .باشدیعهده مشاور م
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عنوان تضمين حسن انجام براي حصول اطمينان از حسن انجام كار، ده درصد از هر پرداخت مهندس مشاور، به -14-2

 شود.كارفرما نگهداري میكار، كسر و نزد 

انجام تعهدات به نفع كارفرما ضبط  ين(، تضمين حسن انجام كار و تضم23در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده ) -14-3

 شود.می

انجام تعهدات مربوط به هر قسمت یا مرحله از خدمات مطالعه و طراحی، باید  ينتضمين حسن انجام كار و تضم -14-4

( آزاد شود. در مرحله ساخت، 18هاي آن و در زمان تسویه حساب نهایی، طبق ماده )گزارش پس از تصویب مدارك و

مرحله، نيمی از مبلغ تضمين حسن انجام  یندر ا همچنين شود،یموقت كار آزاد م یلانجام تعهدات پس از تحو ينتضم

 شود. كار  پس از تحویل موقت كار و بقيه آن پس از تحویل قطعی كار، آزاد می

الضمان هایی از عمليات اجرا شده را تحویل موقت یا قطعی گيرد، وجهدر صورتی كه كارفرما تا قبل از پایان قرارداد، قسمت

 یابد. دریافتی، به تناسب كاهش می

با انتخاب  یگرمعتبر د ينهرگونه تضم یاسفته  یافتدر يازادر صورت درخواست مشاور، كسور حسن انجام كار، به -14-5

 .شودی( بازگردانده میمعاملات دولت نامهينس مشاور )درچهارچوب آئمهند

 الزحمهحق -15ماده  

ها یا مراحل مختلف موضوع قرارداد، كه براساس ضوابط و الزحمه مهندس مشاور براي انجام خدمات قسمتحق -15-1

 شود.عایت مفاد قرارداد، پرداخت می( تعيين شده است، از سوي كارفرما و با ر3هاي مربوط، طبق پيوست )دستورالعمل

 الزحمهنحوه پرداخت حق -16ماده  

در طول انجام خدمات و تا زمان تسليم  یالزحمه هر قسمت یا مرحله از مطالعات و طراحهشتاد و پنج درصد حق -16-1

بق برنامه زمانی ط ی،صورت تجمعهاي آن قسمت یا مرحله، به صورت اقساط براساس پيشرفت كار و بهمدارك و گزارش

 شود.الحساب پرداخت می( تعيين و توافق شده است، به صورت علی3كه در پيوست )

الزحمه هر قسمت یا مرحله از مطالعات، پس از تصویب مدارك و گزارش مربوط، طبق قسط آخر یا باقيمانده حق -16-2

 شود.( پرداخت می18ماده )

( 3هاي مربوط است كه در پيوست )و تحویل كار، براساس دستورالعملالزحمه مرحله ساخت نحوه پرداخت حق -16-3

 تعيين شده است.

تناسب پيشرفت كار و با توافق ، برحسب مورد، به«2-3»الزحمه خدمات اضافی، موضوع بند زمان پرداخت حق -16-4

 شود.دو طرف تعيين می

شود، كه توسط مهندس مشاور تهيه و تسليم كارفرما می یحساب تجمعالزحمه، طی صورتهر یك از اقساط حق -16-5

 شود.پس از رسيدگی از سوي كارفرما پرداخت می

حساب، آن را مورد بررسی قرار دهد و ( روز پس از دریافت صورت15كارفرما موظف است ظرف مدت پانزده ) -16-6

تأیيد شده همراه با مستندات مربوط براي  حسابپس از كسر كسور قانونی و قراردادي، ضمن ارسال یك نسخه از صورت

 الزحمه را پرداخت كند.مهندس مشاور، حق
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حساب معترض باشد، اعتراض هرگاه مهندس مشاور به اصلاحات اعمال شده از سوي كارفرما در مورد صورت -16-7

حساب اصلاح شده، به صورت ( روز از تاریخ دریافت15خود را با ذكر دليل و ارائه مستندات، حداكثر ظرف مدت پانزده )

چنان براعمال اصلاحات اعلام شده، اصرار داشته كند تا مورد رسيدگی قرار گيرد. هرگاه كارفرما همكارفرما اعلام می

تواند نسبت به مبلغ باشد، باید نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست، اقدام كند. دراین حالت، مهندس مشاور می

به حفظ  بوط( اقدام كند و در صورت محق بودن، اصل مبلغ را به علاوه مبلغ مر24از طریق ماده ) مازاد مورد نظر خود،

 .كندی، دریافت م«8-16»، طبق بند  یدقدرت خر

هاي تأیيد شده بيش از یك ماه از حسابدر صورتی كه كارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هر یك از صورت -16-8

مدت مازاد  يشده، اضافه بر اصل مبلغ تأخير شده و برا یيدمبلغ تا یدند، براي حفظ قدرت خرتاریخ دریافت آن تأخير ك

 يخانوارها یكالاها و خدمات مصرف يمتشاخص كل ق ماهانه ييرات( ماه، مبلغی معادل حاصلضرب نرخ تغ1) یكبر 

. شودیه، به مهندس مشاور پرداخت مدر مبلغی كه پرداخت آن به تأخير افتاد یران،كشور، اعلام شده توسط مركز آمار ا

 هايحسابصورت ی( درصد مبلغ تجمع5پنج ) یاالزحمه حق يه( درصد مبلغ اول5حداكثر مبلغ موضوع این بند، پنج )

 .باشدیباشد، م يشترشده، هركدام ب یيدتا

 یو اعلام نظر كتب یشده مشاور، بررس یيدحساب خدمات تأصورت یافتچنانچه كارفرما تا دو هفته پس از در -16-9

به بعد  یختار ینشده پاسخ ندهد، از ا یادمهلت  ي( هفته از انقضا2ظرف مدت دو ) يزمشاور ن یو به استعلام كتب یدننما

 ( خواهد بود.8-16حساب مشمول مفاد بند )( درصد مبلغ صورت70حساب(، هفتاد )صورت یافتماه از در یك)

 پيش پرداخت -17ماده 

به  پرداختيشهفته فرصت دارد تا نسبت به درخواست مكتوب پ یكهر مرحله،  یامشاور، بعد از ابلاغ قرارداد  -17-1

. پس از ارائه درخواست ید( اقدام نمایمعاملات دولت ينتضم نامهیينمعتبر به انتخاب خود )در چهارچوب آ ينانضمام تضم

پرداخت، بدون كسر كسور  يشهر مرحله را به عنوان پ یاقرارداد  لزحمهاو پنج درصد از مبلغ حق يستمشاور، كارفرما ب

پرداخت، براي خدمات مرحله ساخت و تحویل ده درصد مبلغ اوليه . مقدار این پيشكندیبه مشاور پرداخت م یقانون

مهندس الزحمه هر قسمت یا مرحله به تناسب كسر و تضمين الزحمه این مرحله است. این مبلغ، هنگام پرداخت حقحق

 شود.مشاور به همان نسبت آزاد می

ها به كارفرما پرداختدر صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد، هرگاه در تسویه حساب نهایی، مهندس مشاور بابت پيش -17-2

بدهكار باشد، موظف است مبالغ بدهكاري را پرداخت كند وگرنه كارفرما از طریق قانونی، نسبت به دریافت مطالبات خود 

 نماید.هاي مربوط، اقدام میها و مطالبات مهندس مشاور، با اخذ هزینهها، تضمينحل سپردهاز م

 صورت حساب نهايی و تسويه حساب -18ماده  

هاي آن و پس از تصویب مدارك و گزارش ی،حساب نهایی خدمات هر قسمت از مراحل مطالعاتی و طراحصورت -18-1

رحله ساخت، پس از پایان یافتن خدمات آن، از سوي مهندس مشاور بصورت حساب نهایی هر قسمت از خدمات مصورت

الزحمه آن قسمت یا مرحله و شامل حق حساب،ورتشود. این صتهيه و به منظور تأیيد براي كارفرما ارسال می یتجمع

الحساب، بلی یا علیهاي قشود، كسور قانونی، پرداختمبالغی كه براساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از آن كسر می
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تعليق، خسارت و نتایج ناشی از دعاوي  ید،هاي تطویل، حفظ قدرت خرالزحمه افزایش یا كاهش خدمات، هزینهحق

شود، ظرف مدت پانزده رسيدگی و قطعی شده و نظایر آن است. صورتحساب نهایی كه به ترتيب یاد شده تنظيم می

 شود.سيدگی و تأیيد می( روز ازتاریخ دریافت بوسيله كارفرما ر15)

اي حساب یاد شده نياز به اصلاح داشته باشد، كارفرما اصلاحات موردنظر خود را در جلسهدر صورتی كه صورت -18-2

 كند.دهد، مطرح نموده و نتيجه را با مشاور توافق میكه طی مدت یاد شده با مهندس مشاور تشكيل می

حساب طرف قطعی بوده، اعتراض نسبت به آن وارد نيست و مبناي تسویهوسيله دو حساب توافق شده بهصورت -18-3

« 7-16»گيرد، در این حالت برحسب مورد به شرح بندهاي زیر عمل خواهد شد وگرنه طبق مفاد نهایی مشاور قرار می

 يو تا زمان آزادساز يستن يازيزمان قرارداد ن یدخدمات به تمد ییحساب نهاو پرداخت صورت یيدتا يشود. براعمل می

 .باشدیحسن انجام كار، قرارداد نافذ م ينضبط تضم یا

 ينهرگاه مهندس مشاور براساس صورت حساب نهایی بستانكار شناخته شود، تضمين حسن انجام كار و تضم -18-4

از تأیيد ( روز پس 15( آزاد و مطالبات وي حداكثر ظرف مدت پانزده )14درنگ طبق ماده )انجام تعهدات او بی

 گردد.حساب نهایی، پرداخت میصورت

( روز از تاریخ تأیيد 15حساب نهایی بدهكار شود، ظرف مدت پانزده )هرگاه مهندس مشاور براساس صورت -18-5

انجام تعهدات  يندرنگ تضمين حسن انجام كار و تضمصورت، بیپردازد. دراینحساب، بدهی خود را به كارفرما میصورت

ها و مطالبات مهندس ها، تضمينشود و هرگاه از این پرداخت خودداري كند، كارفرما حق دارد از محل سپردهاو آزاد می

مشاور، طلب خود را دریافت كرده و سپس باقيمانده مبلغ تضمين حسن انجام كار و انجام تعهدات او را آزاد نماید و اگر 

هاي او وصول وانين جاري كشور، مطالبات خود را از سایر داراییمبالغ یاد شده براي وصول مطالبات كافی نباشد، طبق ق

 كند.

 الزحمه مربوطتغييرات مدت خدمات و حق -19ماده  

 :یابدیآمدن هریك از موارد زیر، مدت قرارداد تغيير مصورت پيش در

 تغيير حدود خدمات. -19-1

 بروز تأخير به عللی خارج از قصور مهندس مشاور. -19-2

 وع حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراري.وق -19-3

 تعليق كارها از طرف كارفرما. -19-4

 تأخير غيرمجاز از سوي مهندس مشاور. -19-5

قرارداد، تغييرات لازم در مدت و  یچنين مواردي، مهندس مشاور باید با توجه به مفاد ماده مربوط و براساس مبان در

جام شده و برنامه زمانی را تعيين نموده و طی گزارشی به كارفرما اعلام كند، الزحمه، و تأثير آن روي خدمات انمبلغ حق

اي تنظيم جلسهگزارش، نظر خود را اعلام خواهد كرد، نتایج طی صورت ریافت( روز پس از د15كارفرما، حداكثر پانزده )

 شود. یو توسط كارفرما به مهندس مشاور ابلاغ م
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مدت  یانهفته قبل از پاگيرد، تا دو هایی كه حين انجام كار صورت میاس كنترلمدت هر قسمت یا مرحله، براس تغيير

آن قسمت یا مرحله )یا در حالت فسخ یا خاتمه قرارداد در زمان بررسی(، مورد بررسی نهایی قرار گرفته و درباره كاهش 

توسط كارفرما به  ياصورتجلسه یطآید و نتيجه توافق به عمل می از،یا تمدید مدت و ميزان تأخيرهاي مجاز و غيرمج

 .شودیمهندس مشاور ابلاغ م

مدت قرارداد اقدام نكند، مهندس  یدتمد يفتكل يينمدت قرارداد، نسبت به تع یانهفته قبل از پا یككارفرما تا  چنانچه

دهد. در صورت عدم اظهارنظر  يشنهادصورت مكتوب به كارفرما پكار را به يلتكم يزمان لازم برا يزانم یدمشاور با

 تواند طبق بندی( روز، مهندس مشاور م10كارفرما ظرف مدت ده )

 .یداقدام نما« 22-9-8»

در صورت عدم توافق دو طرف در مورد تعيين ميزان انواع تأخيرها، موضوع بنا به درخواست هر یك از دو طرف، طبق 

 شود.(، رسيدگی می24ماده )

 خسارت تأخير -20ماده 

بابت تأخير غيرمجاز مهندس مشاور، خسارتی معادل حاصلضرب نسبت مدت تأخير غيرمجاز به مدت قسمت یا  -20-1

الزحمه مربوط، از مهندس ( درصد حق20الزحمه آن قسمت یا مرحله و حداكثر تا بيست )مرحله مربوط در ميزان حق

 شود.مشاور دریافت می

الزحمه ماهانه در مجموع ماههاي ( درصد متوسط حق50لغی معادل پنجاه )بابت تأخير مجاز مهندس مشاور، مب -20-2

الزحمه تأخير مجاز شود. حداكثر مدت براي پرداخت حقالزحمه اضافه میهاي مربوط، به حقاضافه شده طبق بخشنامه

اخت و تحویل، قرارداد براي مراحل مطالعاتی، نصف مدت قسمت یا مرحله مربوط و حداكثر شش ماه و براي مرحله س

 تابع شرایط اجراي كار است.

، عمل «3-9-22»تواند طبق بند پس از سپري شدن این مدت و عدم ابلاغ تعليق از سوي كارفرما، مهندس مشاور می

 كند.

الزحمه آن مطابق و حق يستمجاز ن يرخسارت تاخ یافتحدود خدمات، مشمول در یشاز افزا یمدت ناش يير: تغ1 تبصره

 . شودی( محاسبه و پرداخت م3اده )با ضوابط م

سازمان برنامه و بودجه كشور محاسبه و پرداخت  یابلاغ يهاالزحمه آنها براساس تعرفهكه حق یی: در قراردادها2 تبصره

الزحمه خدمات مجاز در تعرفه مربوط )از جمله حق يرالزحمه تاخنحوه محاسبه حق يفتكل ييندر صورت تع شود،یم

شده در  يينشود و مشمول خسارات تعمربوط محاسبه می لعملالزحمه طبق دستورانظارت در مدت تأخير مجاز(، حق

 .يستماده ن ینا

 تعليق -21ماده 

خدمات هر قسمت یا مرحله، تمام ( روزه به مهندس مشاور در حين انجام 10تواند با اعلام كتبی ده )كارفرما می -21-1

اي كه تاریخ شروع و خاتمه تعليق در آن معين شده یا بخشی از خدمات موضوع آن قسمت یا مرحله را، طی ابلاغيه

 است، به حالت تعليق درآورد.
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راي ابلاغ تعليق براي خدمات مطالعات قبل از سپري شدن سه چهارم مدت اوليه و با احتساب تمدیدهاي مجاز ب -21-2

ها یا مراحل، مجاز است و تعليق خدمات مرحله ساخت و تحویل، تابع وضعيت تعليق كارهاي هر یك از این قسمت

 اجرایی است، كه تحت نظارت مهندس مشاور است.

تعليق خدمات از سوي كارفرما در هر قسمت یا مرحله، فقط براي یك بار مجاز است. مدت تعليق در هر قسمت  -21-3

 ( ماه، هركدام كه كمتر است، خواهد بود.4خدمات حداكثر یك چهارم مدت اوليه و یا چهار ) یا مرحله از

از پایان مدت تعليق، ( روز قبل 10در صورتی كه تمدید تعليق ضرورت داشته باشد، كارفرما حداكثر تا ده ) -21-4

( ماه، قرارداد 3داكثر به مدت سه )كند و در صورت موافقت مهندس مشاور، حموضوع را به مهندس مشاور پيشنهاد می

عمل « 4-9-22»طبق بند  تواندینكند، مهندس مشاور م قتگردد، هرگاه مشاور با تمدید مدت تعليق موافتمدید می

 كند.

هاي مربوط به دوران تعليق خدمات، به استثناي خدمات مرحله ساخت و تحویل كه تابع پرداخت هزینه -21-5

الزحمه متوسط ماهانه است، پرداخت این مبلغ، براي ( درصد حق40ماهانه معادل چهل ) هاي مربوط است،بخشنامه

 صورت اقساط ماهانه مجاز است.( ماه و به7حداكثر  هفت )

مهندس مشاور، موظف است پس از شروع تعليق، خدمات مربوط را متوقف كند و حداكثر ظرف مدت پانزده  -21-6

-21»هاي تعليق، موضوع بند تا هنگام ابلاغ تعليق، تهيه و با تعيين ميزان هزینه ( روز، گزارش وضعيت خدمات را15)

 به كارفرما تسليم نماید.« 5

( روز قبل از انقضاي مدت تعليق یا تمدید تعليق، نظر كارفرما را نسبت به چگونگی 20مهندس مشاور، بيست ) -21-7

ارفرما مبنی بر ادامه كار، پس از سپري شدن مدت تعليق اجراي كند. در صورت اعلام نظر كادامه قرارداد، استعلام می

تواند خاتمه كار یابد. هرگاه تا پایان مدت تعليق كارفرما، نظر خود را در مورد ادامه كار اعلام نكند مشاور میكار ادامه می

 را درخواست كند.

كند. در این ضوع را به مهندس مشاور ابلاغ میچنانچه در دوران تعليق، كارفرما تصميم به لغو تعليق بگيرد، مو -21-8

 یابد.پس از ابلاغ، كار ادامه می( روز 10صورت، حداكثر ده )

 خاتمه دادن به قرارداد -22ماده 

حالت، موضوع خاتمه قرارداد ابتدا  ینتواند در هر زمان، به قرارداد خاتمه دهد. در ادرصورت لزوم، كارفرما می -22-1

 یركه ز ییهاتشكل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمانی كارفرما )در خصوص دستگاهوسيله هيأتی مبه

 یتو تأیيد شده و پس از اخذ موافقت مقام یاد شده، خاتمه قرارداد با رعا سی( برريستندها ناز وزارتخانه يچيكمجموعه ه

 .شودی( به مشاور ابلاغ م2-22بند )

( ماهه، 2كه كارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعيين مهلت دو ) ايدر هر مرحله -22-2

 كند.به مهندس مشاور اعلام می

( روز، گزارش 15درنگ باید كار را متوقف كند و تا پانزده )مهندس مشاور، پس از دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد، بی -22-3

تهيه و تسليم كند این گزارش، باید حاوي وضعيت و ميزان گام ابلاغ خاتمه قرارداد، وضعيت پيشرفت خدمات را تا هن
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 يماندههایی كه تكميل آنها به لحاظ حفظ منافع كار در مهلت باقبخش زپيشرفت هربخش از خدمات قسمت یا مرحله و ني

 حمه آنها باشد.الزپذیر است، همراه با تعيين ميزان حق( ماه یاد شده ضروري و امكان2از دو )

است، هرگاه كارفرما راساً  یرپذ( ماه امكان2از دو ) يماندهكردن آنها در مهلت باق يلكه تكم یدرخصوص خدمات -22-4

یا براساس گزارش مهندس مشاور، تشخيص دهد كه لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام تكميل شود، باید موضوع 

. در این صورت، مهندس مشاور موظف است خدمات یاد شده دمشاور اعلام كن ( هفته به مهندس1) یكرا ظرف مدت 

 از دوماه تكميل كند. يماندهرا در مهلت باق

( ماهه، نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و 2در هر صورت، مهندس مشاور موظف است در پایان مهلت دو ) -22-5

الزحمه د از كارگاه )درصورت وجود( و ارائه صورتحساب حقمدارك كار، تحویل اموال كارفرما و خارج ساختن اموال خو

ها، تعهدات مهندس مشاور در مقابل نامهمانند موافقت ارداد،هاي ناشی از پایان دادن قرخدمات انجام شده و صورت هزینه

ی و خانواده و نيز هزینه مراجعت كاركنان خارج یكارگاه یكارمندان خود یا مؤسسات دیگر، برچيدن دستگاه نظارت فن

ها به منظور اجراي این قرارداد آنها به كشورشان و هزینه حمل لوازم آنها به كشورشان، مشروط بر این كه این هزینه

 ایجاد شده باشد و بابت آنها به مهندس مشاور پرداختی نشده باشد، اقدام نماید.

هاي موضوع بند حساب و صورت هزینهرت( روز پس از دریافت صو15كارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده ) -22-6

(، با 18، نسبت به بررسی آن براساس شرایط قرارداد و ميزان خدمات انجام شده، اقدام نماید و مطابق ماده )«22-5»

انجام تعهدات مهندس مشاور در این حالت با توجه  ينمهندس مشاور تسویه حساب كند. سپرده حسن انجام كار و تضم

 شود.اد می( آز18به ماده )

هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر یك از مراحل قرارداد طرح شود، كارفرما قرارداد را بدون  -22-7

 دهد.تشریفات خاصی پس از تسویه حساب با مهندس مشاور، بابت خدمات مرحله قبل، پایان می

شود و شود، قرارداد از سوي كارفرما خاتمه داده می، هرگاه منع قانونی رفع ن«2-1-27»در مورد شمول بند  -22-8

 گردد.طبق مفاد این ماده، عمل می

 تواند خاتمه دادن به قرارداد را در هر یك از موارد زیر، درخواست كند:مهندس مشاور، می -22-9

 (.2هاي مندرج در ماده )عدم ابلاغ خدمات مرحله بعد، طی مهلت -22-9-1

الزحمه قرارداد، حق يه( مبلغ اول%5از پنج درصد ) يشب ید،مبلغ مربوط به حفظ قدرت خر شیدر صورت افزا -22-9-2

 «.8-16»موضوع بند 

 «.2-20»الزحمه تأخير مجاز، موضوع بند در صورت سپري شدن حداكثر مدت تعيين شده براي پرداخت حق -22-9-3

یا اعلام نظر نكردن « 4-21»( ماه، موضوع بند 4ر )در صورت موافقت نكردن با تمدید مدت تعليق بيش از چها -22-9-4

 «.7-21»كارفرما براي ادامه كار، موضوع بند 

( ماه از تاریخ مورد نظر در برنامه 3از سوي كارفرما بيش از سه )« 1-12»در صورت انجام ندادن مفاد بند  -22-9-5

 زمانی.

 «.3-24»ند موضوع ب ي،در صورت عدم تبعيت كارفرما از رأي داور -22-9-6
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 «.1-28»در صورت وقوع شرایط مندرج در بند  -22-9-7

مشاور، موضوع ماده  يمدت قرارداد از سو يفتكل ييندر صورت عدم اظهارنظر كارفرما در مورد درخواست تع -22-9-8

(19.) 

قرارداد از سوي مهندس هایی را كه منجر به درخواست خاتمه در صورتی كه كارفرما حداكثر تا یك ماه زمينه -22-10

دهد. در غير كند و خدمات خود را ادامه مینظر میمشاور شده است، رفع كند، مهندس مشاور از درخواست خاتمه صرف

 يمجدداً درخواست خود را به همراه مستندات مربوط برا شاور( ماهه، مهندس م1از انقضاي مهلت یك )این صورت، پس

هایی كه منجر به درخواست خاتمه قرارداد شده است، حداكثر بعد از دو عدم رفع زمينه درصورت كند،یكارفرما ارسال م

و ارسال صورتحساب  هيهكارفرما اعلام نموده و اقدام لازم نسبت به ت تواند خاتمه قرارداد را به ی( هفته، مهندس مشاور م2)

 ( را انجام دهد.18مطابق با ماده ) حسابیهو انجام تسو یینها

 فسخ قرارداد -23 ماده

تواند در هر یك از موارد زیر، بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مهندس مشاور كارفرما می -23-1

 ابلاغ كند.

اثبات شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت بر مهندس مشاور در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد،  -23-1-1

 «.2-1-27»بــخش اول بند به استثناي مفاد 

 «.2-1-27»عدم اطلاع به كارفرما در مورد بند  -23-1-2

 انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث، بدون اجازه كارفرما. -23-1-3

 ورشكستگی به تقصير یا انحلال شركت. -23-1-4

ان كارفرما، دستمزد، پاداش یا كاركناثبات این مطلب كه مهندس مشاور براي گرفتن كار یا اجراي آن، به -23-1-5

قانون  یاتبه شكا يدگیرس ياته يصهاي آنان را در منافع خود شریك كرده است، با تشخهدایایی داده، یا آنها یا واسطه

 .ییمرجع قضا یامناقصات 

نواقص و كند تا نسبت به رفع كارفرما در صورت تحقق هر یك از موارد زیر، ابتدا به مهندس مشاور اخطار می -23-2

صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام از سوي ( ماه، به1ها اقدام كند و جریان امور را ظرف مدت یك )اشكال

وسيله هيأتی متشكل از سه نفر  مشاور براي رفع نواقص در پایان مهلت تعيين شده،  موضوع فسخ قرارداد باید ابتدا به

ها از وزارتخانه يچيكمجموعه ه یركه ز ییهازمانی كارفرما )در خصوص دستگاهبه انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سا

 ( بررسی و تأیيد شده و پس از اخذ موافقت مقام یاد شده به مشاور ابلاغ گردد. يستندن

شده با  یاداز سقف معاملات متوسط است، یكی از اعضاي هيأت  يشالزحمه بحق يهكه مبلغ اول یی: در قراردادهاتبصره

 یافت( هفته از در1) یكنماینده ظرف مدت  ی. درصورت عدم معرفشودیاستعلام كتبی از نهاد صنفی مربوط مشخص م

 كارفرما خواهد بود. یسازمان مقام ینبالاتر یا یراستعلام، انتخاب تمام اعضا به عهده وز

 ( درصد مدت قسمت یا مرحله مربوط.30)در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله، بيش از سی  يرمجازتأخير غ -23-2-1

 اي.رعایت نكردن استانداردهاي فنی و شئونات اخلاق حرفه -23-2-2
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 «.3-24»موضوع بند  ي،عدم تبعيت مشاور از رأي داور -23-2-3

 درنگ كارفرما را ازمهندس مشاور، با دریافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه كار خودداري كند، بی -23-3

هاي شود )حداقل دو هفته(، اصل مدارك و گزارشكه از طرف كارفرما اعلام میوضعيت كار مطلع سازد و طی مهلتی

 خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به كارفرما تحویل دهد. 

به انجام تعهدات  يندرنگ نسبت به ضبط تضمين حسن انجام كار و تضمكارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، بی -23-4

الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ، طبق شرایط قرارداد نفع خود اقدام كرده و نسبت به تعيين مبلغ حق

منظور اقدام لازم، اعلام درنگ به سازمان برنامه و بودجه كشور به اقدام خواهد كرد. بدیهی است كارفرما موضوع را بی

 كند.می

 حل اختلاف -24ماده 

توانند براي حل سریع آن اه در اجرا یا تفسير مفاد قرارداد بين دو طرف اختلاف نظر پيش آید، دو طرف میهرگ -24-1

-24»، برحسب مورد، به روش تعيين شده در بنـــدهاي «3-24»قبل از درخواست ارجاع موضوع براي داوري طبق بند 

 ، عمل نمایند.«2-1-24»و یــا « 1-1

هایی كه از سوي سازمان برنامه و بودجه ی از برداشتهاي متفاوت دو طرف از بخشنامهدر مورد مسایل ناش -24-1-1

كشور ابلاغ شده است، هریك از دو طرف، از سازمان برنامه و بودجه كشور، چگونگی اجراي بخشنامه را استعلام نماید و 

 نند.شود، عمل كدو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام می

نظر درباره آنها به است، رسيدگی و اعلام« 1-1-24»نظرهایی كه خارج از شمول بند در مورد اختلاف -24-1-2

كارشناسی یا هيأت كارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف، طبق نظري كه از سوي كارشناس یا هيأت 

 گردد، عمل كنند.میكارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانين و مقررات مربوط اعلام 

، به توافق نرسند یا «2-1-24»در صورتی كه دو طرف در انتخاب كارشناس یا هيأت كارشناسی موضوع بنــد  -24-2

، مورد قبول هر یك از دو طرف نباشد، براي حل اختلاف، طبق «2-1-24»و « 1-1-24»نظر اعلام شده طبق بنــدهاي 

 گردد.اقدام می« 3-24»بند 

دو طرف اختلاف نظر پيش آید، كه راجع به اموال باشد، هریك از  ه در اجرا یا تفسير مفاد قرارداد بينهرگا -24-3

توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوري را به رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، ها میطرف

 ارائه كنند.

 شده موافقت نمود، مرجع حل اختلاف، شوراي عالی فنی خواهد بود.چنانچه رئيس سازمان با تقاضاي یاد  -1تبصره 

رسيدگی و اعلام نظر شوراي عالی فنی، باید در چارچوب قرارداد و قوانين و مقررات مربوط انجام شود. پس از  -2تبصره 

 اعلام نظر شورا، دوطرف طبق آن عمل خواهند كرد.

شوراي عالی فنی، تغييري  یامنتخب دو طرف  یكارشناس يأته یا هاي مورد اختلاف به كارشناسارجاع موضوع -24-4

 شود كه یكی از دو طرف به تعهدات قراردادي خویش عمل نكند.دهد و موجب نمیدر تعهدات قراردادي دوطرف نمی

 .باشدیمجاز نم ي،داور یندفرآ یمورد اختلاف به دادگاه قبل از مراجعه و ط يهاارجاع موضوع -24-5
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 ماليات، بيمه و ساير حقوق و عوارض قانونی -25ماده 

بيمه تأمين اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مهندس مشاور و پرداخت هرگونه ماليات، عوارض، حق -25-1

كاركنان او و نيز حقوق گمركی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نياز مهندس مشاور كه در تاریخ امضاي این 

به « 2-25»نماید، با رعایت مفاد بند ار است، یا در آینده برقرار خواهد شد و یا ميزان آن در آینده تغيير میقرارداد برقر

ها، عوارض، بيمه و سایر حقوق دولتی كه باید طبق قوانين و مقررات از عهده مهندس مشاور است. مبالغی از این ماليات

گردد. شود و به حساب وي به مراجع مربوط، حواله میاور كسر میهاي مهندس مشطریق كارفرما وصول شود، از پرداخت

 هاي آن، برعهده كارفرما خواهد بود.در صورت نپرداختن و یا تأخير در واریز كسور قانونی یاد شده، جبران زیان

ضاي قرارداد درصورتی كه ماليات، عوارض، حق بيمه تأمين اجتماعی و سایر حقوق دولتی، جز آنهایی كه هنگام ام -25-2

هاي سازمان برنامه الزحمه مهندس مشاور نيز، توسط كارفرما، به تناسب براساس دستورالعملوجود دارد، تغيير كند، حق

 و بودجه كشور، تعدیل خواهد شد.

 مسئوليت مهندس مشاور -26ماده  

( این قرارداد، مسئول 2و1پيوستهاي )بينی شده در مهندس مشاور، در قبال كارفرما و براي ارائه خدمات پيش -26-1

 است.

هاي مهندس مشاور از سوي هاي مطالعات، محاسبات و یا طراحیتأیيد خدمات و یا تصویب مدارك و گزارش -26-2

كاهد و در هر حال، مهندس هاي مهندس مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمی و فنی نمیكارفرما، از مسئوليت

 هایی است كه به علت نقص كار او بعدها در كار مشاهده شود.ابگوي كاستیمشاور مسئول و جو

از حقيقی یا حقوقی، كه مسئوليت مهندس مشاور در قبال واگذاري بخشی از خدمات به اشخاص ثالث، اعم -26-3

اد است و موافقت هاي موضوع این قراردبرحسب ضرورت، مورد تأیيد كارفرما نيز قرار گرفته باشد، كماكان همان مسئوليت

هاي مهندس مشاور در برابر كارفرما، یك از تعهدات و مسئوليتكارفرما نسبت به واگذاري قسمتی از خدمات، رافع هيچ

 نخواهد بود.

 ممنوعيت قانونی -27ماده  

قانون  ( قانون اساسی و141كند كه در موقع عقد این قرارداد، مشمول ممنوعيت اصل )مهندس مشاور، اعلام می -27-1

 ، نيست.22/10/1337منع مداخله كاركنان دولت، مصوب 

درصورتی كه خلاف آن براي كارفرما ثابت شود یا تغييراتی در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مهندس  -27-1-1

 شود.( فسخ می23مشاور رخ دهد كه با مفاد قوانين یادشده تعارض داشته باشد، قرارداد در چهارچوب ماده )

هاي دولتی یا كارفرما ایجاد گردد كه مشمول ممنوعيت یاد شده باشد، در شرایطی كه تغييراتی در دستگاه -27-1-2

مهندس مشاور موظف است مراتب را به كارفرما اعلام كند و در صورتی كه منع قانونی رفع نشود، كارفرما قرارداد را 

 نماید.ع به كارفرما اعلام نكند، كارفرما قرارداد را فسخ میدهد. هرگاه مهندس مشاور مراتب را به محض اطلاخاتمه می
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مهندس مشاور، مدیران و شركاي او در مدت این قرارداد، نباید در قراردادهاي پيمانكاري یا خرید مصالح، لوازم  -27-2

 باشند.و تجهيزات موردنياز اجراي عمليات آن، به طور مستقيم یا غيرمستقيم، مشاركت و یا منافعی داشته 

 دخالت در امور سياسی ایران را ندارند.كاركنان خارجی مهندس مشاور و یا همراهان ایشان، حق  -27-3

كند، مهندس مشاور، موظف است تمام اطلاعاتی را كه در جریان انجام خدمات این قرارداد تحصيل یا توليد می -27-4

 از دسترسی اشخاص غيرمجاز به آنها به كار بندد.محرمانه تلقی نماید و حداكثر سعی خود را براي جلوگيري 

 حوادث قهری -28ماده  

هاي عمومی، ها و اعتصابدر موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرایط اضطراري، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، انقلاب

هاي سوزينين آتشسابقه و همچهاي بیهاي غيرعادي، خشكسالیهاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيانشيوع بيماري

 قرارداد باشد، به ترتيب زیر عمل خواهد شد: رفيندار، طوفان و حوادث مشابه كه خارج از كنترل طدامنه

 يناز طرف یكهرگاه بروز شرایط اضطراري انجام قرارداد حاضر را براي یكی از دو طرف غيرممكن سازد، هر  -28-1

 ند.( عمل كن22طبق مفاد ماده ) توانندیقرارداد م

پذیر نباشد مطابق ماده تعليق، عمل هرگاه شرایط اضطراري گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر بطور موقت امكان -28-2

 شود.می

 .شودیم یيدو تا يينتع ينبا توافق طرف ياضطرار یط: وجود شراتبصره

 انتقال به غير -29ماده  

به شخص یا اشخاص حقيقی یا حقوقی دیگري منتقل یا مهندس مشاور حق ندارد كل موضوع این قرارداد را  -29-1

بوده  یرپذاز خدمات موضوع قرارداد به اشخاص ثالث امكان يمیواگذار كند. در صورت موافقت كارفرما، واگذاري حداكثر ن

 شود.از مسئوليت و تعهدات مهندس مشاور، به هيچ عنوان كاسته نمی يزحالت ن ینو در ا

تمام یا قسمتی از حقوق یا اختيارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر تفویض كند. در  تواندكارفرما می -29-2

این صورت، انجام تعهدات كارفرما در رابطه با حقوق یا اختيارات تفویض شده، برعهده آن اشخاص خواهد بود. بدیهی 

ضوابط  يير،به تغ يازمعتبر بوده و درصورت ن يارات،اخت یضاز تفو قبلاست، دستورهاي ابلاغ شده و یا مدارك امضا شده 

 ( ملاك عمل خواهد بود.1-1-3بند )

 اشخاص و يا قراردادهای ثالث -30ماده  

در مواردي كه اجراي خدمات این قرارداد از سوي مهندس مشاور مستلزم اعمال اختيارات یا اجراي وظایف مقرر در 

 شود:مورد، به ترتيب زیر اقدام میها و قراردادهاي دیگري باشد، برحسب پيمان

( منظور نشده باشد، مهندس مشاور در انجام این امور، 2در صورتی كه اختيارات یا وظایف، در چارچوب پيوست ) -30-1

 كند.طرف عمل میبا توجه به دانش فنی و تجربه خود، به عنوان یك شخص بی

ث، به مهندس مشاور حق تغيير حدود تعهدات داده شده باشد، چنانچه در قرارداد با پيمانكاران یا اشخاص ثال -30-2

كند و گزارش موارد تغيير را، به كارفرما تسليم خواهد مهندس مشاور دستورهاي لازم را در چارچوب قراردادها صادر می

 نمود.
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 دسترسی به محل -31ماده 

منظور انجام خدمات این قرارداد، براي مهندس كارفرما باید امكان دسترسی بدون ممانعت به مكان پروژه را، به  -31-1

 مشاور فراهم كند.

 اخذ مجوزهاي لازم براي انجام خدمات بر روي زمين و مسيرهاي مربوط، برعهده و به هزینه كارفرما است. -31-2

 مهندس مشاور، براي كسب مجوزهاي لازم، با كارفرما در حد توان همكاري خواهد كرد. -31-3

 يتو امن زيستيطمح يط،مقررات ايمنی، بهداشت مح رعايت -32 ماده 

مهندس مشاور، باید اطمينان یابد كه كاركناش خدمات را به طور ایمن و مطمئن در چارچوب ضوابط و مقررات  -32-1

شده را، در تمام مراحل انجام خدمات، رعایت  یاددهند و ضوابط انجام می يتو امن زیستيطمح يط،ایمنی، بهداشت مح

 كنند.می

كند كه پيمانكاران و سایر گروههایی كه در انجام كارهاي پروژه موضوع قرارداد مهندس مشاور، مراقبت می -32-2

ت، هاي حفاظت و ایمنی كارگاهها در كشور عمل نمایند. این مراقبكنند، طبق مقررات، ضوابط و دستورالعملفعاليت می

 رافع مسئوليتهاي پيمانكاران و سایر گروههاي اجرایی، نخواهد بود.

 كارآموزی -33ماده  

تواند متناسب با حجم كار، شماري مهندس و دانشجوي مرتبط با موضوع قرارداد را با هدف آموزش، كارفرما می -33-1

مهندس مشاور موظف به قبول و آموزش  از كارشناسان خود و یا دانشجویان دانشگاهها به مهندس مشاور معرفی كند و

 آنان است.

 ( كارآموزان، برعهده كارفرماست.يمهبهاي بالاسري )ازجمله حقهزینه تأمين مسكن، حقوق، مزایا و هزینه -33-2

 مالکيت اسناد -34ماده  

سخ اصلی، نورگذر شوند، ازجمله نهایی كه به موجب این قرارداد، توسط مهندس مشاور تهيه میمدارك و گزارش تمام

تواند با اجازه كارفرما یك نسخه قابل تكثير از مدارك و مهندس مشاور، می باشد،یاي، همه متعلق به كارفرما میا رایانه

گزارشهاي یاد شده را نزد خود نگاه دارد. درصورتی كه در شرایط خصوصی قرارداد محدودیتی قيد نشده باشد، مهندس 

هاي علمی را به نام خود، در سمينارها، اجلاسها و از مطالعات انجام شده در قرارداد، مقاله مشاور حق دارد با استفاده

 نشریات علمی و فنی، منتشر نماید.

 هاابلاغ -35ماده 

درصورت توافق  یانظر، ابلاغ تعليق، خاتمه، فسخ و موارد مشابه، تنها به صورت كتبی و اطلاعيه، دستوركار، اعلام هرگونه

معتبر است. رسيد دبيرخانه هر دو طرف و یا رسيد تحویل  یانامهقرارداد به صورت را یخصوص یطو درج در شرا ينطرف

 پستی، ملاك تسليم گزارشها، مدارك و مكاتبات است.

 زبان قرارداد -36ماده  

يه شده باشد، متن زبان قرارداد فارسی است، در صورتی كه مدارك قرارداد علاوه بر فارسی به زبانهاي دیگري نيز ته

هاي ارزشيابی و هاي مطالعات، طراحی و نظارت، گزارشفارسی معتبر است. مهندس مشاور، باید مدارك و گزارش

https://khjonoobi.frw.ir/
https://khjonoobi.frw.ir/


 "پیشران رشد تولید و مهار تورم ،پژوهش و فناوری "

 

  

 17988/01/1402 شماره:

 13/09/1402 تاريخ:

 ندارد پيوست:

 

 (    056)32218086(    دورنگار: 056) 32390901-9تلفن:    9717699143کد پستی :    سه راه معلم -خيابان ارتش -بيرجند

 khj@frw.irرایانامه:    https://khjonoobi.frw.ir   وبگاه: 

كند. در مواردي كه طبق نظر كارفرما، كار باید به مناقصه  هيهپيشرفت كار و نيز سایر مكاتبات خود را به زبان فارسی، ت

و چنانچه  نمایدیسناد مربوط را علاوه بر زبان فارسی به زبان مورد نظر كارفرما نيز تهيه مالمللی گذاشته شود، مشاور ابين

خدمات به عنوان خدمات  ینبينی نشده باشد، اهاي دیگر پيشدر شرح خدمات قرارداد، ترجمه و تهيه مدارك به زبان

 گردد.الزحمه آن از سوي كارفرما، پرداخت میاضافه تلقی شده و حق

 قانون حاكم بر قرارداد -37 ماده 

 این قرارداد، از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامی ایران است.

  

 

 

 تعهدآور مهندس مشاور ينماینده مجاز كارفرما                                              صاحب امضا     

 نام و نام خانوادگی                              نام و نام خانوادگی                                    

 امضا                                                                          مهر و امضا             

 
  

https://khjonoobi.frw.ir/
https://khjonoobi.frw.ir/


 "پیشران رشد تولید و مهار تورم ،پژوهش و فناوری "

 

  

 17988/01/1402 شماره:

 13/09/1402 تاريخ:

 ندارد پيوست:

 

 (    056)32218086(    دورنگار: 056) 32390901-9تلفن:    9717699143کد پستی :    سه راه معلم -خيابان ارتش -بيرجند

 khj@frw.irرایانامه:    https://khjonoobi.frw.ir   وبگاه: 

 

  

 1پيوست شماره 

 "وضوع قراردادم"

 آبخيزداريمطالعات بازنگري منابع طبيعی و  انجامداد عبارت است از رموضوع قرا

 به شرح ذیل:

 مندرج در اساس شرح خدمات رب وهكتار  3150 به مساحت كل جمعاً شهرستان بيرجند   - ) اشتاخون ( آبخيز آبخوان  SH4زیر حوزه  

 ه جزء لاینفك این قرارداد است می باشد.ك 2پيوست شماره 

 

 خانم مریم شبان عنوان مشاور:

 (هكتار)مساحت  شهرستان  حوزه آبخيز  ردیف

1 
) اشتاخون (   SH4زیر حوزه  

 آبخيز آبخوان
 3150 بيرجند  

 انتخاب گردید. مشاوربه عنوان ریال )پانصد ميليون ریال(  500.000.000خانم مریم شبان با  مبلغ 
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 شرح خدمات -2پيوست شماره 

 

 ارائه اطلاعات كلی زيرحوزه: -1

توسط شركت مهندسين مشاور بهين آب پاز با سطحی  1388واقع شده ، كه در سال  ) اشتاخون ( آبخيز آبخوان  SH4زیر حوزه  

 و فيزیوگرافیهكتار در دو شهرستان بيرجند و سربيشه مطالعه شده است. مشاور محترم بایستی در بخش هاي  59260حدود 

، هيدرولوژي، پوشش گياهی، خاكشناسی و قابليت اراضی، آبهاي زیرزمينی، ژئومورفولوژي، زمين شناسی، هواشناسی، توپوگرافی

از اطلاعات موجود در گزارشات حوزه آبخوان استفاده نماید و خلاصه اي از موارد موجود  رسوباجتماعی و فرسایش و  -اقتصادي

نياز به بررسی مجدد،  در گزارشات را در این گزارش به كارفرما ارائه دهد. لازم به ذكر است در صورت نقص اطلاعات موجود و

 مشاور بایستی آمار مربوطه را بازنگري و اطلاعات را بروزرسانی نماید. 
 

 طراحی عمليات مکانيکی -2
 تبيين و ارائه اهداف اجراي عمليات مكانيكی -11-1

 تعيين نوع عمليات مهندسی آبخيزداري و ارائه نقشه جانمایی مربوطه  -11-2

  GPSتعيين محل اجراي هر یك از سازه ها در آبراهه بوسيله پيكتاژ و برداشت با  -11-3

 تعيين تعداد سازه و فواصل هر یك از آنها -11-4

 مشخص نمودن نزدیك ترین منابع قرضه به سازه هاي پيشنهادي در هر زیر حوزه -11-5

 ن آبراههارائه محل اجراي هر یك از سازه ها بر روي پروفيل طولی و پلا -6-11

 انجام محاسبات ایستایی و طراحی هيدروليكی سازه هاي مورد نظر بر اساس دبی  -7-11

 تعيين حجم عمليات لازم براي هر سازه و حجم آب و رسوب ذخيره شده توسط سازه -8-11

 سبو ارائه نقشه تيپ و اجرایی هر یك از سازه ها و ارائه مقاطع طولی و عرضی با مقياس منا تهيه -9-11

  GISاجرایی سازه ها در محيط  -تنظيم جدول مشخصات فنی -10-11

 پيشنهاد تكميل، مرمت و اصلاح سازه هاي موجود در آبراهه )در صورت وجود( -11-11

 تهيه و ارائه دستورالعمل اجرایی سازه ها با استفاده از استانداردهاي موجود -12-11

 سازه ها بر اساس فهرست بهاي موجود در هر واحد كاريمتره و برآورد هزینه هاي اجرایی  -13-11

 ارائه برنامه تفصيلی كار شامل حجم، زمان بندي، هزینه، امكانات مورد نياز و موانع اجرایی -14-11

 ،ميزان دبی سيلاب، سيل خيزي ،پيشنهادي در حجم رواناببررسی و تعيين ميزان تاثيرپذیري سازه هاي  -15-11

و تكميل جدول خروجی نتایج مربوطه بر اساس فرمت قابل دریافت از حوزه و زیرحوزه ها  ...و . فرسایش و رسوب

 كارفرما

تعيين محل هاي مناسب براي احداث بندهاي خاكی و طراحی هيدروليكی سازه هاي خاكی )در صورت وجود( بر  -11-16

 اساس بندهاي ذیل:
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 تشریح اهداف احداث بندهاي خاكی -11-16-1

ارتفاع بند ، مساحت كف دریاچه، مساحت بالاي دریاچه، حجم دریاچه و رسم منحنی حجم،  تعيين طول تاج، -11-16-2

 توپوگرافی 1: 000/5ارتفاع روي نقشه 

رسم پروفيل طولی و عرضی دره در محل احداث بند ، تعيين شيب طولی دره در قسمت بالاي بند و بدست  -11-16-3

 توپوگرافی 1: 000/5روي نقشه آوردن حجم تقریبی عمليات خاكی 

 بررسی و رسم منحنی خطوط جریان از زیر پی و بدنه بند خاكی -11-16-4

 ( .pipingبررسی و كنترل پدیده عمل  ) -11-16-5

 بررسی و ترسيم منحنی دانه بندي مصالح مصرف شده در زهكشها در صورت لزوم . -11-16-6

 1: 000/2محل دریاچه بند و تهيه نقشه با منحنی تراز از برداشت نقشه برداري بصورت تاكئومتري از  -11-16-7

طراحی پی بند و تهيه نقشه هاي اجرایی شامل پلان ،مقاطع طول و عرضی پی همراه با مختصات و رقوم ارتفاعی  -11-16-8

 200/1با اشل مناسب توصيه می شود

شامل پلان پایه خاكریز و مقاطع عرضی خاكریز مقطع  طراحی خاكریز بدنه بند خاكی و تهيه نقشه هاي اجرایی -11-16-9

 تيپ خاكریز از قسمت بلندترین ارتفاع خاكریزي بر روي نقشه هاي با مختصات و رقوم ارتفاعی و مقياس مناسب

طراحی فيلتر زهكشی ها ، تهيه نقشه زهكشی بند شامل مقاطع و كليه جزیيات كه بتوان با اشل مناسب اجرا  -11-16-10

 نمود

 .200/1طراحی ریپ رپ و تهيه نقشه هاي اجرایی آن با اشل مناسب توصيه می شود  -11-16-11

طراحی سرریز و تهيه نقشه هاي اجرائی شامل پلان و موقعيت پلان و مقطع و جزیيات آن با اشل مناسب  -11-16-12

ساله  100مخزن و دوره بازگشت  ) براي تعيين دبی طراحی سرریز سازه هاي خاكی از تكنيك روندیابیشود توصيه می 

 .100/1استفاده شود ( 

طراحی حوضچه آرامش پایانی سر ریز جهت استهلاك انرژي و تهيه نقشه هاي اجرایی شامل پلان مقاطع و  -11-16-13

 .200/1جزیيات آن با اشل مناسب توصيه می شود 

 .200/1اشل مناسب توصيه می شود  طراحی لوله تخليه زیر بند و تهيه نقشه هاي اجرائی . با -11-16-14

 تهيه نقشه هاي اجرایی بر روي كالك شامل پلان موقعيت ، پلان بند، مقاطع و جزیيات سر ریزه. -11-16-15

تهيه دستورالعمل اجراي پروژه و ذكر نكات قابل توجه از قبيل ضخامت لایه هاي خاكریزه، درصد كوبيدگی  -11-16-16

 بكارگيري پرسنل مورد نياز پروژهلازم ، ليست ماشين آلات مورد نياز ، 

ترسی برآورد حجم عمليات خاكبرداري شامل پی كنی بند ،عمليات خاكبرداري سر ریز،خاكبرداري جاده ذس -11-16-17

 دج و سنگی بودن مشخص باشد به انضمام كيلومتراژ از تخليه مصالح . كه در آن نوع زمين از قبيل دستی،

برآورد حجم عمليات خاك برداري شامل خاكریز بدنه بند و خاكریزي كافردم ودر صورت لزوم خاكریزي جاده  -11-16-18

 ل كاربرد.دسترسی همراه با مشخص نمودن محل قرضه و فاصله حمل تا مح

 .(حمل تا محل اجرا )فاصلهبرآورد حجم مصالح مصرفی در ریپ رپ ، سر ریز همراه یا محل تهيه  -11-16-19

 برآورد حجم عمليات بتن مصرفی در بند -11-16-20

 توجيه اقتصادي پروژه  نسبت به اهداف و هزینه -11-16-21

، آزمایشات شاخص مقاومت زمين آزمایشگاه مكانيك خاك منابع قرضهخاكی، ارائه نتایج سازه هاي  براي كليه -11-16-22

و ارائه مقاطع طولی و عرضی نقشه برداري شده و پروفيل ( )بصورت تشخيصی بر پایه نظریه كارشناسی( GSIشناسی )

 . استالزامی  (1:500و دریاچه  1:100)مقطع سد با مقياس  ماكزیمم محاسبه حجم مخزن در تراز نرمال و شيب مخزن و
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 جدول مختصات نقاط نمونه برداری برای آزمایش دانه بندی و طبقه بندی خاک به همراه تصاویر ارائه گردد . -11-16-23

، آزمایش برش مستقیم  ASTM-D422-63نمودار و جدول نتایج آزمایش دانه بندی و طبقه بندی خاک  -11-16-24

DIRECT SHEAR TESTمایش تراکم خاک) منحنی تنش کرنش ( ، آز Compaction soil test  آزمایش برش ،

 ارائه گردد .  ASTM T180-ASTM T99و آزمایش تراکم خاک   ASTM-D3080مستقیم ) منحنی تنش کرنش ( 

درفایل اتوکد، جدول محاسبات احجام خاکریزی و سطوح مقاطع عرضی خاکریز ترسیم گردد . فایلهای اتوکد  -11-16-25

را داشته باشد و کلیه نقشه های توپوگرافی حاصل از نقشه برداری  Arc mapا قابلیت اضافه شدن در محیط ژئورفرنس شود ت

 و رقومی گردند.  shapتبدیل به فرمت 

درخصوص انتخاب نوع و جنس سد توضیحات به همراه جدول رده بندی خاک های مختلف برای کاربرد در  -11-16-26

 سدهای همگن ارائه گردد .

 جدول شیب های مناسب برای بندهای همگن ارائه گردد . -11-16-27

درمحاسبه حجم مخزن سازه ها جدول سطوح منحنی های میزان و ریز محاسبات مربوطه در فایل اتوکد و گزارش  -11-16-28

 در ج شود.

رتفاع مفید ، عرض کف جدول سازه های پیشنهادی شامل اطلاعات : شماره سازه ، مختصات سازه ، زیر حوزه ، ا -11-16-29

 آبراهه ، عرض آبراهه در تاج ، حجم سازه ، حجم مخزن ، حجم کنترل رسوبات و دبی طراحی سازه ارائه گردد .

پس از جدول سازه های پیشنهادی موقعیت سازه های پیشنهادی بر روی تصاویر ماهواره ای ) فتومپ ( کلی و  هر  -11-16-30

 ارائه گرددسازه از نمای نزدیک جداگاه 

 استفاده گردد .  8برای اطلاعات و مشخصات  فنی سازه ها از نمونه جداول پیوست شماره  -11-16-31

نقشه توپوگرافی جانمایی بند خاکی و سرریز به همراه نقاط بنچ مارک  و جدول مختصات نقاط نمونه برداری  -11-16-32

 ود .شده برای تعیین دانه بندی و طبقه بندی خاک  ارائه ش

فایل اکسل محاسبات متره برآورد سازه های طرح به تفکیک هر سازه با ذکر شماره و مختصات سازه در سطر اول  -11-16-33

متره برآورد ارائه شود . به همراه متره برآورد هر سازه ، جدول حمل مصالح و جدول برآورد تجهیز کارگاه برای هر سازه 

 جداگانه نیز ارائه گردد .

در آلبوم سازه جدول اطلاعات کلی برای هر سازه به صورت جداگانه شامل مختصات ، ، ارتفاع مفید ، حجم  -11-16-34

 سازه ، حجم مخزن ، آبخیز بالادست و دبی طراحی ارائه گردد .

ه و در ابتدای آلبوم سازه جدول مشخصات کامل سازه ها با  مشخصات سازه های پیشنهادی ، نقشه جانمایی ساز -11-16-35

 نقشه جانمایی منابع قرضه ارائه گردد .

بدلیل احتمال مسدود شدن بوسیله اجسام بزرگ مقیاس معلق در سیلاب نظیر تنه درختان ، در طراحی هیچ یک از  -11-16-36

 متر در نظر گرفته نشود . 6سازه ها طول سریز و عرض حوضچه در جهت عمود بر جریان کمتر از 

 استفاده گردد . UTMدر تمامی اشکال و نقشه ها سیستم مختصات  -11-16-37
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 تبصره هاي مهم:

و  7/7/92-58499/92در طراحی سازه هاي آبخيزداري استفاده از دستورالعمل هاي مندرج در بخشنامه هاي شماره  -1

 الزامی است. 43736/100-12/5/1387

( )بصورت GSIمقاومت زمين شناسی ) به منظور متره برآورد دقيق عمليات آبخيزداري انجام آزمایشات شاخص-2

فهرست بهاي واحد پایه رشته آبخيزداري  6تشخيصی بر پایه نظر کارشناسی( مطابق با دستورالعمل توضيحات فصل 

 و منابع طبيعی الزامی است.

 

 تلفيق و برنامه ريزی  -12
 استراثژي مناسب براي رفع آنهاو ارائه راهكار و معرفی و تحليل مشكلات موجود در حوزه ) كم آبی ، سيل(  -1

  (معرفی نقاط قوت و پتانسيل موجود در حوزه ) طبيعی ، اجتماعی ، اقتصادي و ارائه پيشنهادات مدیریتی-2

 برنامه هاي آموزشی وترویجی-3

 پيشنهادي در حوزه بيولوژیك و بيومكانيك عمليات -4

 آن و دستورالعمل هاي اجرایی مربوطهف اهدارائه نقشه جانمایی، ا ارائه، تشریح هر یك از پروژه پيشنهادي -5

 برآورد هزینه ها به تفكيك ریز عمليات متره و  -6

 جدول هزینه كل عمليات اجرایی به تفكيك سازه و زیر حوزه ارائه گردد . - 7
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3پيوست شماره   

 حق الزحمه و روش پرداخت آن
 

مندرج  حوزهدر مطالعات بازنگري منابع طبيعی و آبخيزداري شرایط عمومی بابت انجام مراحل مختلف  15مطابق با ماده  مشاورحق الزحمه 

 . گرددتعيين می ریال 500.000.000 معادل جمعاًهكتار  3150كل  به مساحت (1)موضوع این قرارداد و پيوست شماره  در

                                                                                                                                                                                                                        پرداخت خواهد شد. ومیشرایط عم «2-16»و  « 1-16» هايبا توجه به بند متناسب با پيشرفت كار الزحمهحق

 

 خانم مریم شبان عنوان مشاور :

 (ریال)اعتبار  مساحت به هكتار شهرستان محل اجراي پروژه ردیف

1 
) اشتاخون (   SH4زیر حوزه  

 آبخيز آبخوان
 500.000.000 3150 بيرجند  

 500.000.000 جمع كل
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4  پيوست شماره  

.مطابق جدول ذیل می باشدبرنامه زمانی کلی   

 بازنگري منابع طبیعی و آبخیزداريبندي انجام مطالعات  جدول زمان

 "شهرستان بیرجند  - ) اشتاخون ( آبخیز آبخوان  SH4زیر حوزه   "
 

 
 

 

 

گردد كليه گزارشات را برابر با جدول زمانی و با رعایت پيش نيازها براي اخذ تأیيدیه به كميته فنی اداره ( مهندس مشاور متعهد می1تبصره 

 كل منابع طبيعی و آبخيزداري ارسال نماید. 
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و  فیزیوگرافیبررسی و ارائه خلاصه و یا بازنگري مجددا گزارشات 

آبهاي زیرزمینی،  ي،، هواشناسی، زمین شناسی، ژئومورفولوژتوپوگرافی

 -، اقتصاديپوشش گیاهی، هیدرولوژي ی،اراض یتو قابل یخاکشناس

 و رسوب یشاجتماعی و فرسا

      

      

       طراحی عملیات مکانیکی )گزارش سازه و آلبوم نقشه تیپ( 2

      

        اصلاحیه گزارشات 3
     

       تلفیق و برنامه ریزي 4

 

  

   

       اصلاحیه نهایی و ارائه گالینگور گزارشات 5
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5پيوست شماره   
 مشخصات محل اجرا و نقشه محدوده اجرایی

می       برابر نقشه ذیل هکتار  1350 به مساحتشهرستان بیرجند    -) اشتاخان ( آبخیز آبخوان  SH4زیرحوزه محدوده موضوع قرارداد 

 باشد.

 

 
 

درصد افزایش  10نسبت به سطح اوليه )اسناد مناقصه( به ميزان  حوزهمطالعاتی توسط مشاور، در صورتی كه سطح  زیرحوزهپس از تدقيق مرز  -1تبصره 

قرارداد متعهد خواهند بود و افزایش یا  3یا كاهش داشته باشد، هر یك از طرفين نسبت به انجام مطالعات برابر با مبلغ تعيين شده در پيوست شماره 

 ش/ كاهش( و در صورت تامين اعتبار منظور خواهد شد.درصد )افزای 10كاهش مبلغ قرارداد تنها در در صورت تغيير بيشتر از 

سازه هاي نهایی  موقعيت سازه هاي پيشنهادي كارفرما لازم است توسط مشاور بصورت دقيق بررسی گردد و جانمایی، نقشه برداري و طراحی -2تبصره 

 بر اساس اعلام نظر كارشناسی مشاور و تایيد كارفرما انجام خواهد شد.

اد تعداد سازه هاي پيشنهادي بر اساس بررسی اوليه كارفرما می باشد و در صورت نياز به طراحی سازه هاي بيشتر و تغيير نوع سازه ها، قرارد -3تبصره

 مشمول متمم نخواهد شد و كليه هزینه ها بر عهده مشاور خواهد بود.
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 6پيوست شماره 

 تعهدات كارفرما
 شرح ذیل می باشد.ه بر اساس زمانبندي و توافق انجام شده بتعهدات كارفرمایی موضوع این قرارداد 

 اقدام نماید. آنتا نسبت به دریافت  شودبه ادارات، سازمانها و مراجع ذیربط معرفی  آمار و اطلاعاتدریافت براي مشاور   – 1

و آزمایشههات  سههازه ، طراحیعمليات مکانيکی نمونه برداري، نقشههه برداريهزینه هاي مربوط به پرداخت  در موردكارفرما  –  2

سها، آمار و اطلاعات و غيره هيچ گونه تعهدي بر عهده  شه ها،  عك سكان،  ایاب و ذهاب، تهيه نق شرح خدمات، ا شهاي مختلف  مرتبط با بخ

 بر عهده مشاور می باشد.جزء تعهدات قرارداد و ندارد و كليه هزینه ها 

باشد، در اختيار مشاور  مرتبط با موضوع پروژه كهكارفرما  و موجود در آرشيو ر منابع و مأخذ قابل دسترسسوابق مطالعاتی پروژه و سای  -3

 قرار داده می شود.
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7پيوست شماره   
 شرايط خصوصی

 
مقررات رعایت برنامه زمانی پيشنهادي براي انجام مطالعات مورد تاکيد می باشد و هر گونه تاخير در انجام مطالعات وفق قوانين و  -1

 شرایط عمومی از مهندس مشاور دریافت خواهد شد. 20و بر اساس ماده 

 نماینده خود براي انجام پيگيري هاي اداري و مالی اقدام نماید.  معرفیمشاور متعهد است پس از ابلاغ قرارداد نسبت به  -2

بازدید ميدانی از منطقه، بررسی محدوده مطالعاتی و مشاور متعهد است قبل از تهيه گزارشات بخش هاي مختلف، نسبت به برنامه ریزي براي  -3

از كميته فنی كارفرما، نسبت به انجام مطالعات  پس از دریافت تایيدیه نقشه پایه و زیر حوزه هاارسال نقشه پایه به كارفرما اقدام نموده و 

 مشخص شده  اقدام نماید. بر اساس پيش نيازهاي و تهيه گزارشات 

داده برداري نسبت به مكاتبه و  زي مطلوب براي انجام تعهدات موضوع قرارداد، مشاور موظف است قبل از بازدید ميدانی ودر راستاي برنامه ری -4

اقدام  حداقل دو روز قبل از زمان بازدیدهماهنگی با اداره مهندسی و مطالعات این اداره كل و نيز انجام هماهنگی هاي لازم با شهرستان 

   صورتجلسه بازدید را امضاء نماید.بازدید ميدانی از حوزه اجرایی نماید و پس از هر نوبت 

ما مشاور متعهد است به منظور دریافت اطلاعات از دستگاه هاي اجرایی نسبت به اعلام آمار و اطلاعات مورد نياز طی مكاتبه اداراي با كارفر -5

 . اقدام نماید بر اساس معرفی نامه کارفرما نسبت به مراجعه به اداراتاقدام نماید و 

هزینه هاي آزمایشگاه، نمونه برداري،                نقشه کارفرما در مورد هزینه هاي مربوط به اسکان، ایاب و ذهاب، تهيه نقشه ها،  -6

و کليه هزینه ها جزء تعهدات  عکسها، آمار و اطلاعات و غيره هيچ گونه تعهدي بر عهده نداردبرداري سازه ها، طراحی سازه ها، 

 .قرارداد و بر عهده مشاور می باشد

)پيوست شماره  به ترتيب اولویت هاي مشخص شده در برنامه زمانی انجام قراردادمشاور متعهد است گزارشات هر یك از بخش ها را  -7

بررسی توسط كميته فنی ارسال نماید. در  ( برايفایل ها shape)همراه با جداول محاسباتی و  نسخه فيزیکی و الکترونيکی( بصورت 4

صورت نياز به انجام اصلاحات در مراحل بعدي مشاور می تواند نسخه فيزیكی صفحات اصلاح شده را به همراه نسخه الكترونيكی گزارش نهایی 

ا توجه به پيش نيازهاي عدم رعایت اولویت ارسال گزارشات بو   عدم ارائه نسخه فيزیکیآن بخش به كارفرما ارائه دهد. در صورت 

 . نخواهد داشت، گزارش قابليت طرح در كميته فنی و بررسی را هر بخش

مرحله انجام می شود و پس از آن قابل بررسی مجدد نمی باشد و  2و حداکثر براي  کارفرمافنی بررسی گزارشات توسط کميته  -8

 تبعات آن و هر گونه ضرر و زیان بر عهده مشاور خواهد بود.

شماره با عنا -9 ستناد  19/02/1402-74239یت به نامه  سان جنوبی و به ا ستان خرا شوراي فنی ا سازمان مدیریت و برنامه ریزي و دبير  رئيس 

ستان مورخ  2بند  ستاي رونق گردش  22/08/1400مصوبه شوراي فنی ا به منظور بهره گيري از منابع واریزي به پيمانكاران و مشاورین در را

 ضروري است آن مشاور نسبت به افتتاح یا انتقال حساب و پرونده مالياتی به استان اقدام نماید.تان، عمليات بانك هاي اس

مشاور متعهد است متناسب با پيشرفت كار و ارائه گزارشات به كارفرما نسبت به ارسال صورت وضعيت همراه با مدارك و مستندات مربوطه  -10

 اساس تایيد ميزان پيشرفت فيزیكی انجام تعهدات صورت خواهد گرفت.اقدام نماید. پرداخت حق الزحمه به مشاور بر 

تهيه،  و الزامی بوده ArcGIS و محيط  (GIS)گيري كامل از سيستم اطلاعات جغرافيائی موضوع این قرارداد با بهرهمطالعات انجام خدمات  -11

منابع است مطابق با استاندارد پایگاه داده مكانی سازمان لازم  GISتدقيق و بهنگام سازي كليه نقشه هاي رقومی موضوع قرارداد در محيط 
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یا  1:25000آبخيزداري كشور توسط مشاور انجام شود. كليه نقشه هاي مربوط به عمليات پيشنهادي و جانمایی آنها باید در مقياس  طبيعی و

داول و اطلاعات جمع آوري شده در قالب بانك اطلاعاتی ها، جهمچنين لازم است كليه تصاویر، فيلمو بصورت كاملاً دقيق ارائه شود.  1:10000

  گردد. كها لينبه نقشه

ابلاغی از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي و براي  1402بهاي سال فهرست س ساابر لازم است  پيشنهاديت هاي محاسبه هزینه عمليا -12

 ساله( انجام شود. 5یك برنامه یك تا چند ساله )ترجيحاً 

مشاور متعهد است نسبت به بررسی و جمع بندي تمامی لایه هاي اطلاعاتی و طرح هاي مطالعاتی موجود در سطح حوزه و ایجاد بانك اطلاعات  -13

 مطالعات استان اقدام نماید. مهندسی و حوزه با هماهنگی كميته فنی و اداره 

 12/5/1387-43736/100و  7/7/92-58499/92بخشنامه هاي شماره  در طراحی سازه هاي آبخيزداري استفاده از دستورالعمل هاي مندرج در -14

 الزامی است.

 می باشد.بر عهده مشاور جز تعهدات قرارداد و در صورت نياز به طراحی بند خاکی، هزینه هاي نقشه برداري و طراحی  -15

( مطابق با دستورالعمل توضيحات فصل GSIبه منظور متره برآورد دقيق عمليات آبخيزداري انجام آزمایشات شاخص مقاومت زمين شناسی ) -16

 .تعهدات قرارداد و بر عهده مشاور می باشد ءجزو  است )بصورت تش فهرست بهاي واحد پایه رشته آبخيزداري و منابع طبيعی الزامی 6

ه اطلاع مشاور برساند و مشاور تواند نظر خود را برا صحيح نداند و به آن معترض باشد می هابرداري  در صورتيكه كارفرما آزمایشات و نقشه -17

 موظف به تأمين نظر كارفرما است.

 هاي مدیریتی )مکانيکی، بيولوژیکی و بيومکانيکی(جانمایی عمليات  بازدید از منطقه براي پيشنهاد ومشاور موظف است هنگام  -18

و درخواست هاي مردمی  آبخيزنشينانرعایت دقت و امانت را به منظور جلوگيري از تضييع حقوق ضمن بازدید دقيق از کل حوزه، 

داشته باشد. بدیهی است در صورت محرز شدن عدم بررسی و بازدید مشاور از کل حوزه و زیرحوزه ها و نادیده گرفتن بخشی از 

 حوزه و به تبع آن عدم پيشنهاد برنامه اجرایی که منجر به اختلاف نظر در تعداد عمليات هاي پيشنهادي بين مشاور و کارفرما

متناسب با درصد اختلاف نظر از مبلغ قرارداد مشاور کسر خواهد درصد اختلاف نظر  20در صورت مشاهده بيش از خواهد شد، 

    گردید.

حضور کارشناس سازه یا نماینده مشاور در حوزه براي تهيه صورتجلسه و تحویل سازه هاي مورد تایيد و توافق طرفين قبل از  -19

 لزامی است.طراحی سازه هاي پيشنهادي ا

 اعضاي کليديانجام تعهدات موضوع قرارداد را با بکارگيري  مشاور موظف استبا توجه به اهميت موضوع قرارداد براي کارفرما،  -20

معرفی شده هنگام شرکت در مناقصه انجام دهد و هرگونه مغایرت در اجراي این بند از شرایط خصوصی، منجر به ابطال قرارداد 

 د شد.از سوي کارفرما خواه

 

را به كارفرما معرفی و  مشاور موظف است كليه كارشناسان علاوه بر اعضاي كليدي معرفی شده، كارشناسان طرح در صورت نياز به بكارگيري -21

 اي از سوابق كاري آنها را ارائه نماید و در صورت تأیيد كارفرما به كار گرفته شوند.خلاصه

 است.قراردادي در هر صورت توسط مشاور ممنوع و  رسمیاعم از  ،كارفرما بكارگيري كاركنان -22

را در  گزارشاتنسخه فيزیكی  ،پس از تصویب گزارشات در كميته فنی و دریافت تایيدیه از كارفرما ،در پایان انجام تعهدات مشاور متعهد است -23

نقشه ها ، تصاویر و سایر نسخه هاي الكترونيكی و رقومی شامل  همراه با  نسخه گزارش و آلبوم طراحی سازه 2قالب یك نسخه گزارشات پایه، 

 گزارشاتهمراه با متن تایپ شده بر اساس راهنماي ارسال نسخه هاي الکترونيکی و رقومی  موضوع این قراردادفایل و اطلاعات مرتبط با 
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همچنين لازم است كتابچه گزارشات و آلبوم سازه ها با تهيه و به كارفرما ارائه دهد.  بر روي لوح فشرده shapefileو  wordفرمت  در قالب

مهر و امضاي مشاور ارسال گردد. درخواست آزادسازي سپرده حسن انجام كار از سوي مشاور پس از تایيد كتابچه گزارشات و فایل هاي ارسالی 

 در دستور كار قرار خواهد گرفت.

وجی نتایج حاصل از اثربخشی اجراي آنها، بر اساس فرمتی که مشخصات فنی سازه هاي پيشنهادي به همراه خرتکميل جدول  -24

 قابل دریافت از کارفرما می باشد، لازم است توسط مشاور انجام شود.

موافقنامه و شرایط عمومی همسان  20تصميم گيري درباره هرگونه تاخير در انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط مشاور، بر اساس ماده  -25

توسط كارفرما انجام  4318نشریه شماره  –معاونت امور فنی دفتر امور فنی و تدوین معيارها  1379اوره مصوب سال قراردادهاي خدمات مش

 خواهد شد.

 کسورات متعلق به قرارداد وفق قوانين و مقررات خواهد بود. -26

 هر گونه تغييرات در هر كدام از بندهاي شرح خدمات این قرارداد با تفاهم دو طرف انجام خواهد پذیرفت.  -27

 

 

 

 

 مشاورنماينده  نماينده كارفرما

 مريم شبان عليرضا نصرآبادی

 امضا امضا
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 پيوست شماره 8
 مشخصات فنی بدنه بندخاکی 

 مقدار واحد مشخصه

 مختصات جناح چپ
X (m)  

Y (m)  

 مختصات جناح راست
X (m)  

Y (m)  

  متر ارتفاع تاج بند

  متر ارتفاع مفید

  متر عرض تاج بند

  متر طول تاج بند

  متر عرض پایین آبراهه

  متر رقوم کف آبراهه

  متر رقوم تاج بند

  % شیب آبراهه در محل محور

  متر رقوم نرمال یا رقوم سرریز بند

  متر مكعب مخزن بالادست بند در تراز نرمالحجم 

حجم مخزن بالادست بند در تراز حداکثر 

 سرریز
  متر مكعب

    حجم مخزن بالادست بند در تراز تاج بند

  - شیب شیروانی سراب

  - شیب شیروانی پایاب

  متر طول شیروانی سراب

  متر طول شیروانی پایاب

  متر عمق پی

  متر بند رقوم کف ترانشه آب

  متر مربع سطح مورد نیاز جهت رگلاژ

  متر مكعب حجم خاکریزی بدنه بند

  متر مكعب حجم کل خاکبرداری بند)ترانشه آب بند(

  متر مربع سطح مورد نیاز جهت پاکسازی بستر

  % درصد رطوبت بهینه خاك

  متر مكعب حجم آب لازم برای تراکم لایه های خاکریز

  متر مكعب حجم خاك نباتی

s

https://khjonoobi.frw.ir/
https://khjonoobi.frw.ir/


 "پیشران رشد تولید و مهار تورم ،پژوهش و فناوری "

 

  

 17988/01/1402 شماره:

 13/09/1402 تاريخ:

 ندارد پيوست:

 

 (    056)32218086(    دورنگار: 056) 32390901-9تلفن:    9717699143کد پستی :    سه راه معلم -خيابان ارتش -بيرجند

 khj@frw.irرایانامه:    https://khjonoobi.frw.ir   وبگاه: 

 

 مشخصات فنی سرریز بندخاکی 

 مقدار واحد مشخصه

 .........ساحل  - موقعیت سرریز

  - نوع سرریز

  متر رقوم تاج سرریز

  - جنس سرریز

  متر عرض سرریز

  متر ارتفاع دیواره های کناری سرریز

  - شكل مقطع دیواره های سرریز و کانال مربوطه

  متر عرض کانال سرریز

  متر طول کانال سرریز در قسمت افقی

  متر طول کانال سرریز در قسمت شیبدار

  متر عرض حوضچه آرامش

  متر طول حفاظت سنگ چین انتهایی کانال سرریز

  متر مكعب حجم سنگ چین پایین انتهایی

  سانتیمتر ( سنگ مورد استفاده در حفاظت سنگ چینD50قطر)

  متر مكعب سرریز و اجزاء مربوطهحجم عملیات سنگ و سیمانی 

  سانتیمتر ( سنگ مورد استفاده در بدنه سرریزD50قطر)

  - نوع سنگ مورد استفاده در بدنه سرریز

  متر مكعب حجم سنگ مورد استفاده در سرریز

  متر مكعب حجم ملات مورد نیاز در سرریز

 عیار سیمان لازم برای ملات سرریز
کیلوگرم بر 

 مترمكعب
 

  متر مكعب حجم شن و ماسه لازم برای سرریز

  متر مكعب حجم پی کنی مسیر سرریز

  متر مكعب حجم سنگ و سیمان دیوارها

  متر مكعب شفته آهک

  متر مكعب کاتاف سرریز

  مترمربع بند کشی

  متر مكعب تعبیه درز انقطاع

  متر مكعب اندود سیمان
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 حجم و سطح عملیات بند خاکی شماره 

 مقدار واحد نوع عملیات

  متر مربع پاکسازی بستر 

  مترمكعب حجم خاك نباتی

  مترمكعب مجموع پی کنی بند و سرریز

  مترمكعب حجم کل خاکریزی بند

  مترمكعب حجم تهیه خاك

حجم آب لازم برای تراکم لایه های 

 خاکریز
  مترمكعب

  مترمربع سطح مورد نیاز جهت رگلاژ

  مترمكعب بالادست خاکریزحجم ریپ رپ 

حجم زهكش پشت دیوار )قلوه 

 سنگ(
  مترمكعب

  مترمكعب خاکبرداری مسیر سرریز

  مترمكعب کاتاف سرریز

  مترمكعب حجم ریپ رپ سرریز

  مترمكعب حجم عملیات سنگ و ملات سرریز

  مترمكعب حجم سنگ و سیمان دیوارها

  مترمكعب شفته آهک

  مكعب متر تعبیه درز انقطاع

  مترمربع اندود سیمان

طول لوله های زهكش دیوارهای 

 حایل
  متر

  مترمربع بند کشی 

  متر مكعب حجم ملات مورد نیاز

  مترمكعب حجم شن و ماسه موردنیاز

  تن وزن سیمان مورد نیاز

  تن وزن آهک مورد نیاز

  مترمكعب حجم آب  تهیه ملات

  متر مكعب حجم سنگ مورد نیاز

  کیلومتر احداث راه دسترسی
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 حوزه.................. ، سنگ و ملاتمشخصات فنی بندهای گابیونی

 gps point 1 2 3 4 5 6 7  نام نقطه

        x طول جغرافیایی

        y عرض جغرافیایی

        W0 (m) عرض آبراهه در ترازکف

        W1(m) عرض آبراهه در ترازتاج

        h(m) مفید سازهارتفاع 

        Da(m) آنکراژ

        S شیب آبراهه)درصد(

        Nf تعداد دفعات وقوع سیل

        Wc(m) طول سرریز

        Lc (m) عرض تاج

        Df(m) ضخامت پی

        Luf(m) کف پله روي پی دربالادست

        Ldf کف پله روي پی درپایین دست

        h1(m) پلکان اول ارتفاع

        Lu1(m) کف پله اول  دربالادست

        Ld1 کف پله اول  درپایین دست

        h2(m) ارتفاع پلکان دوم

        Lu2(m) کف پله دوم دربالادست

        Ld2 کف پله دوم درپایین دست

        h3(m) ارتفاع پلکان سوم

        Lu3(m) کف پله سوم دربالادست

        Ld3(m) کف پله سوم درپایین دست

        Lf(m) عرض سازه در کف

        Wf(m) طول سازه در کف

        Wb(m) عرض هاي کناري سازه در بالا

        hf(m) ارتفاع دستك روي تاج

        Ls(m) طول حوضچه آرامش

        Ws(m) عرض حوضچه آرامش

        tc(m) حوضچه آرامشضخامت 

https://khjonoobi.frw.ir/
https://khjonoobi.frw.ir/


 "پیشران رشد تولید و مهار تورم ،پژوهش و فناوری "

 

  

 17988/01/1402 شماره:

 13/09/1402 تاريخ:

 ندارد پيوست:

 

 (    056)32218086(    دورنگار: 056) 32390901-9تلفن:    9717699143کد پستی :    سه راه معلم -خيابان ارتش -بيرجند

 khj@frw.irرایانامه:    https://khjonoobi.frw.ir   وبگاه: 

        Hws(m) ارتفاع دیواره حوضچه آرامش

        tws(m) ضخامت دیواره حوضچه آرامش

        he(m) عمق حوضچه آرامش

        De(m) 1:1طول قسمت شیبدار دندانه با شیب 

        Le(m) طول کلی دندانه انتهایی

        Lrip(m) طول ریپ رپ

        Trip(m) ریپ رپضخامت 

        drip(m) قطر سنگ ریپ رپ

        ns تعداد پله

        Vru (m3) حجم مخزن بالادست سازه

        Vws (m3) حجم آب قابل ذخیره در رسوبات بالادست

        Vs (m3) حجم سازه

        Vb (m3) حجم حوضچه آرامش

        Vt (m3) حجم کل سازه

        Vps (m3) پی کنی کف سازهحجم 

        Vpa (m3) حجم پی کنی دیواره ها

        Vpb (m3) حجم پی کنی حوضچه آرامش و ریپ رپ

        Vpt (m3) حجم کل پی کنی

        Vrip (m3) حجم ریپ رپ
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